

# Obavijest o nadmetanju - Izmjena

*Javni naručitelj - Direktiva 2014/24/EU*

*008/2024 - Dogradnja dječjeg vrtića Rožica*

- [Naručitelj](#)
- [Podaci o naručitelju](#)
- [Adrese](#)
- [Komunikacija](#)
- [Dokumentacija o nabavi](#)
- [Način predaje ponude ili zahtjeva za sudjelovanjem](#)
- [Postupak nabave](#)
- [Podaci o postupku nabave](#)
- [Namjena](#)
- [Procijenjena vrijednost](#)
- [Opći podaci](#)
- [Opis postupka](#)
- [Strateška nabava](#)
- [Osnove za isključenje](#)
- [Obavljanje profesionalne djelatnosti](#)
- [Tehnička i stručna sposobnost](#)
- [Predmet nabave/grupe](#)
- [Grupa: DV Rožica- izvođenje radova](#)
  - [Namjena](#)
  - [Glavna lokacija ili mjesto izvršenja](#)
  - [Trajanje ugovora](#)
  - [Opcije obnavljanja](#)
  - [Vrijednosti ugovora](#)
  - [Opći podaci o predmetu nabave/grupi](#)
  - [Kriterij za odabir ponude](#)
- [Grupa: DV ROŽICA-Oprema](#)
  - [Namjena](#)
  - [Glavna lokacija ili mjesto izvršenja](#)
  - [Trajanje ugovora](#)
  - [Opcije obnavljanja](#)
  - [Vrijednosti ugovora](#)
  - [Opći podaci o predmetu nabave/grupi](#)
  - [Kriterij za odabir ponude](#)
- [Administrativni podaci](#)
- [Datum slanja objave](#)

- [Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje](#)
- [Minimalni rok valjanosti ponude](#)
- [Uvjeti za otvaranje ponuda](#)
- [Jezik](#)
- [Postupci pravne zaštite](#)
- [Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite](#)
- [Postupak pravne zaštite](#)
- [Izmjene](#)
- [Opći podaci o izmjenama](#)

## Naručitelj

### Podaci o naručitelju

Službeni naziv: **OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE**

Nacionalni registracijski broj (OIB): **48320630286**

Vrsta naručitelja: **Lokalno tijelo**

Glavna djelatnost: **Opće javne usluge**

### Adrese

Poštanska adresa: **Ulica Stjepana i Franje Tuđmana 2**

Poštanski broj: **49214**

Mjesto: **VELIKO TRGOVIŠĆE**

NUTS kod: **HR064 - Krapinsko-zagorska županija**

Država: **Hrvatska**

Služba/Osoba za kontakt: **PETRA LOVREČIĆ LONČAR**

E-pošta: **petra@veliko-trgovisce.hr**

Telefon: **+385 994236763**

Internetska adresa: **<https://www.veliko-trgovisce.hr/>**

Adresa profila Kupca: <https://www.veliko-trgovisce.hr/>

## Komunikacija

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj je obvezan dati odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom šestog (6) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje / dostavu ponuda, staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. **Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom osmog (8) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje, odnosno za dostavu ponuda.**

## Dokumentacija o nabavi

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: <https://eojn.hr/>

## Način predaje ponude ili zahtjeva za sudjelovanjem

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na (URL): <https://eojn.hr/>

## Postupak nabave

### Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: **Dogradnja dječjeg vrtića Rožica**

Opis postupka: **Planirana je rekonstrukcija i dogradnja postojećeg vrtića sa opremom, rekonstrukcija nerazvrstane ceste „VT10.1“ i izgradnja parkirališta.**

**Ovim projektom planiran je manji zahvat unutar sjevernog krila postojećeg dječjeg vrtića gdje su smješteni prateći prostori vrtića (uredi, pripadajuće sanitarije, kuhinja, spremište, praonica i glačonica, garderoba i sanitarije osoblja i ured stručnjaka). Planirano je proširenje**

kuhinje na mjesto ureda, premještanje praonice rublja na mjesto ureda stručnjaka, nova garderoba kuhinjskog osoblja na mjestu WC-a, prenamjena prostora odgajatelja (bivša garderoba) u prostor za spremanje vanjskih rekvizita. Ured ravnateljice na katu postaje komunikacija radi planiranog spojnog hodnika sa dogradnjom, a svi uredi planiraju se premjestiti u dogradnju.

Planirana dogradnja bit će smještena istočno od postojećeg vrtića ukupne bruto površine zatvorenog dijela zgrade od 1.415,48 m<sup>2</sup> unutar koje se predviđa smještaj sedam odgojno – obrazovnih vrtićkih jedinica: 4 jasličke grupe i 3 vrtićke grupe.

U prizemlju su planirane 3 grupe sa terasama, sanitarijama i kabinom. Na katu su planirane 4 grupe sa terasama i sanitarijama. Planirana dogradnja bit će razvedenog pravokutnog oblika, katnosti P+1 (prizemlje + kat) kao i postojeći vrtić te će s njim biti povezana novoplaniranim spojnim hodnicima u prizemlju i na katu.

Glavni ulaz planiran je u prizemlju sa istočne strane dogradnje vrtića. Ovim projektom planira se izmještanje, tj. rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste oznake VT10.1 radi predmetne dogradnje sa istočne strane postojećeg vrtića. Nova prometnica je planirana sa istočne strane dogradnje i spojiti će se na postojeći kolni pristup smješten na sjeveroistočnom uglu parcele vrtića.

Nadalje, sa predmetne prometnice planiran je i pristup novom parkiralištu za potrebe vrtića te parcelama na sjeveru koje nisu predmet ovog projekta.

Novoplanirano parkiralište bit će na zasebnoj parceli i osigurati će smještaj za 29 vozila.

Novi kolni i pješački pristupi dograđenom vrtiću te novo parkiralište detaljno su obrađeni zasebnom mapom ovog glavnog projekta - MAPA

#### **5. GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA**

Planirana građevina razvrstava se u skupinu 2.b, s obzirom na zahtjevnost postupaka u vezi s gradnjom, sukladno odredbama čl.4. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), kao građevina za koju se utvrđuju posebni uvjeti, a ne provodi postupak donošenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, odnosno postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Evidencijski broj nabave: **008/2024**

Vrsta postupka: **Otvoreni postupak**

## Namjena

Vrsta ugovora: **Radovi**

CPV Oznaka: **45214100, Građevinski radovi na zgradama za dječji vrtić**

## Procijenjena vrijednost

Procijenjena vrijednost bez poreza: **3.550.000,00 EUR**

## Opći podaci

### Pravna osnova

Direktiva: 2014/24/EU

Nabava je pogodna za male i srednje poduzetnike

Nabava je obuhvaćena sporazumom o javnoj nabavi (GPA)

Uvjeti pristupačnosti: **U obzir su uzeti uvjeti pristupačnosti za osobe s invaliditetom**

## Opis postupka

Naručitelj sklapa s odabranim ponuditeljem ugovor o javnoj nabavi.

Gospodarski subjekt može dostaviti ponudu za sve grupe predmeta nabave.

Prihvaćaju se elektronički računi

Rok, način i uvjeti plaćanja: **Naručitelj prihvaća e-račun.**

**Ponuditelj je obvezan prema naručitelju poslati isključivo eRačun.**

**Predujam je isključen.**

**Obavljeni radovi ili isporučena roba obračunat će se nakon ovjere od strane Naručitelja i nadzornog inženjera, a plaćat će se na temelju privremenih mjesečnih i okončane situacije u roku od 30 dana od dana**

**njihove ovjere.**

**Izvoditelj će za izvedene radove , odnosno isporučenu robu , ispostavljati mjesečne privremene situacije i okončanu situaciju. U slučaju da je dio ugovora izvoditelj dao u podugovor i s obzirom da se ti radovi ili isporuka robe, neposredno plaćaju podizvoditelju, izvoditelj radova ili isporučitelj robe, mora svojoj situaciji obvezno priložiti račune, odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno ovjerio.**

Podaci o vrsti, sadržaju i rokovima jamstva za ozbiljnost ponude: **Jamstvo za ozbiljnost ponude određuje se za slučaj:**

- odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,**
- nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. Zakona o javnoj nabavi,**
- neprihvatanja ispravka računске greške,**
- odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi,**
- nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi**

**Javni naručitelj određuje trajanje jamstva za ozbiljnost ponude sukladno roku valjanosti ponude, a gospodarski subjekt može dostaviti jamstvo koje je duže od roka valjanosti ponude.**

**Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, javni naručitelj obvezan je prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu u primjerenom roku ne kraćem od pet dana.**

**Javni naručitelj vratit će ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, odnosno dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi, a presliku jamstva će pohraniti.**

**Jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu 95.000,00 eur (slovima: devedesetpettisućaeura) za izvođenje radova (GRUPA 1), odnosno 10.000,00 eura (slovima: deset tisuća eura) za isporuku robe (GRUPA 2) može biti: bjanko zadužnica (potvrđena od strane javnog bilježnika) s javnobilježnički ovjerenim potpisom osobe ovlaštene za zastupanje; potvrđena – solemnizirana, popunjena sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Narodne novine broj 115/12 i 82/17) i**

**Pravilniku o registru zadužnica i bjanko zadužnica ( NN 115/12 i 82/17 ) ili bezuvjetna i neopoziva bankarska garancija naplativa od banke na prvi poziv bez prava protesta. Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku. Rok važenja jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude.**

**Jamstvo ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl.). Plastična folija može biti zalijepljena samoljepljivom naljepnicom na način da se onemogući vađenje jamstva iz folije bez kidanja ili rezanja naljepnice.**

**Jamstvo za ozbiljnost ponude ponuditelj može dati i u obliku novčanog pologa u traženom iznosu u korist računa, kako slijedi:**

**Primatelj uplate:**

**Općina Veliko Trgovišće**

**IBAN: HR9323900011848100009**

**Model: HR68**

**Poziv na broj: 9016-OIB ponuditelja**

**Opis plaćanja pristojbe: obavezno navesti evidencijski broj otvorenog postupka s naznakom „jamstvo za ozbiljnost ponude“**

**Javni naručitelj provodi pregled i ocjenu ponuda te provjerava je li dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude te je li dostavljeno jamstvo valjano.**

**Ukoliko je Jamstvo za ozbiljnost ponude uplaćeno kao novčani polog presliku jamstva potrebno je uvezati u ponudu kao i ostale dijelove elektronički dostavljene ponude.**

**Ukoliko ponuditelji kao Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavljaju bjanko zadužnicu ili bankarsku garanciju, ista se dostavlja odvojeno od elektroničke dostave ponude, u izvorniku u papirnatom obliku na adresu naručitelja i to u omotnici na kojoj su navedeni podaci o ponuditelju s obveznim OIB-om te dodatkom: Postupak nabave „DOGRADNJA DV ROŽICA - RADOVI- GRUPA 1 " ili „DOGRADNJA DV ROŽICA - OPREMA- GRUPA 2" , ev.br. 08/2024– Dio / dijelovi koji se**

**dostavljaju odvojeno, „NE OTVARAJ“, najkasnije do isteka roka za dostavu elektroničke ponude.**

**U slučaju zajednice gospodarskih subjekata jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije može dostaviti svaki član zajednice za svoj dio garancije ili jedan od članova, ali u tom slučaju mora biti navedeno da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata i da se jamstvo odnosi/glasi na sve članove zajednice gospodarskih subjekata.**

## **Strateška nabava**

### **Predmet nabave obuhvaća ekološke aspekte**

Primjena ekoloških aspekata na:

- Posebni uvjeti za izvršenje ugovora
- Tehničke specifikacije
- Kriterij za odabir ponude

Utjecaj na okoliš kroz:

- Prijelaz na kružno gospodarstvo
- Zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava
- Prilagodba klimatskim promjenama
- Ublažavanje klimatskih promjena
- Sprečavanje i kontrola onečišćenja
- Održiva uporaba i zaštita vodnih i morskih resursa

## **Osnove za isključenje**

Osnove povezane s kaznenim presudama

- Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji
- Korupcija
- Prijevara
- Kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima
- Pranje novca ili financiranje terorizma



- Rad djece i drugi oblici trgovanja ljudima

Osnove povezane s plaćanjem poreza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

- Plaćanje poreza
- Plaćanje obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Stečaj, nesposobnost za plaćanje, prezaduženost, likvidacija i drugo

- Stečaj
- Nesolventnost
- Imovinom subjekta upravlja stečajni upravitelj
- Nagodba s vjerovnicima
- Suspendirane poslovne aktivnosti
- Situacije istovrsne stečaju prema nacionalnim zakonima

## **Obavljanje profesionalne djelatnosti**

- Upis u registar

## **Tehnička i stručna sposobnost**

- Popis radova
  - Kriterij se primjenjuje samo na grupi/ama:
    - 1 - DV Rožica- izvođenje radova
- Popis glavnih isporuka robe
  - Kriterij se primjenjuje samo na grupi/ama:
    - 2 - DV ROŽICA-Oprema

## **Predmet nabave/grupe**

### **Grupa: DV Rožica- izvođenje radova**

Naziv predmeta / Grupe: **DV Rožica- izvođenje radova**

Opis nabave: **Rekonstrukcija i dogradnja postojećeg vrtića, rekonstrukcija nerazvrstane ceste „VT10.1“ i izgradnja parkirališta. Planirana je izgradnja 7 novih dnevnih boravaka od kojih su 4 boravka**

predviđena za jasličke skupine i 3 boravka za vrtičke skupine, dvorana, novi uredi za stručno osoblje, parking te ostali popratni sadržaji. Ovim projektom planiran je manji zahvat unutar sjevernog krila postojećeg dječjeg vrtića gdje su smješteni prateći prostori vrtića (uredi, pripadajuće sanitarije, kuhinja, spremište, praonica i glačonica, garderoba i sanitarije osoblja i ured stručnjaka). Planirano je proširenje kuhinje na mjesto ureda, premještanje praonice rublja na mjesto ureda stručnjaka, nova garderoba kuhinjskog osoblja na mjestu WC-a, prenamjena prostora odgajatelja (bivša garderoba) u prostor za spremanje vanjskih rekvizita. Ured ravnateljice na katu postaje komunikacija radi planiranog spojnog hodnika sa dogradnjom, a svi uredi planiraju se premjestiti u dogradnju.

Planirana dogradnja bit će smještena istočno od postojećeg vrtića ukupne bruto površine zatvorenog dijela zgrade od 1.415,48 m<sup>2</sup> unutar koje se predviđa smještaj sedam odgojno – obrazovnih vrtičkih jedinica: 4 jasličke grupe i 3 vrtičke grupe.

U prizemlju su planirane 3 grupe sa terasama, sanitarijama i kabinom. Na katu su planirane 4 grupe sa terasama i sanitarijama. Planirana dogradnja bit će razvedenog pravokutnog oblika, katnosti P+1 (prizemlje + kat) kao i postojeći vrtić te će s njim biti povezana novoplaniranim spojnim hodnicima u prizemlju i na katu.

Glavni ulaz planiran je u prizemlju sa istočne strane dogradnje vrtića. Ovim projektom planira se izmještanje, tj. rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste oznake VT10.1 radi predmetne dogradnje sa istočne strane postojećeg vrtića. Nova prometnica je planirana sa istočne strane dogradnje i spojiti će se na postojeći kolni pristup smješten na sjeveroistočnom uglu parcele vrtića.

Nadalje, sa predmetne prometnice planiran je i pristup novom parkiralištu za potrebe vrtića te parcelama na sjeveru koje nisu predmet ovog projekta.

Novoplanirano parkiralište bit će na zasebnoj parceli i osigurati će smještaj za 29 vozila.

Novi kolni i pješački pristupi dograđenom vrtiću te novo parkiralište detaljno su obrađeni zasebnom mapom ovog glavnog projekta - MAPA 5. GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA.

Planirana građevina razvrstava se u skupinu 2.b, s obzirom na zahtjevnost postupaka u vezi s gradnjom, sukladno odredbama čl.4. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), kao građevina za koju se

**utvrđuju posebni uvjeti, a ne provodi postupak donošenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, odnosno postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Sve u skladu s glavnim projektom 0504/24 (ZOP) GLAVNI PROJEKT od travnja 2024.**

Broj grupe predmeta nabave: 1

## **Namjena**

CPV Oznaka: **45214100, Građevinski radovi na zgradama za dječji vrtić**

Dodatna CPV oznaka: **45214100, Građevinski radovi na zgradama za dječji vrtić**

Naručitelj određuje predviđenu (okvirnu) količinu predmeta nabave

## **Glavna lokacija ili mjesto izvršenja**

Mjesto izvršenja: **Augusta Šenoa 3, Veliko Trgovišće, k.č.br. dio 3/31, 3/32, dio 3/39, 3/77, 3/80, 3/81, 3/98, k.o. Veliko Trgovišće**

NUTS kod: **HR064 - Krapinsko-zagorska županija**

## **Trajanje ugovora**

Rok završetka izvršenja je **18 mjeseci**.

Okvirni planirani datum početka: **09.09.2024.**

## **Opcije obnavljanja**

Ovaj ugovor nije podložan obnavljanju.

## **Vrijednosti ugovora**

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: **3.200.000,00 EUR**

## **Opći podaci o predmetu nabave/grupi**

Nije dopušteno podnošenje varijanti ponude

Ne koristi se elektronički katalog

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije

- Broj ili uputa na projekt: **NPOO C3.1. R1-I1 projekt i drugi Poziv NPOO.C3.1.R1-I1.02**
- EU Program: **Program potpore reformama (uključujući instrument za provedbu reformi i instrument za konvergenciju)**
- Opis projekta: **Planirana je izgradnja 7 novih dnevnih boravaka od kojih su 4 boravka predviđena za jasličke skupine i 3 boravka za vrtičke skupine, dvorana, uredi za stručno osoblje, parking te popratni sadržaji.**

## Kriterij za odabir ponude

### Cijena:

#### Naziv kriterija

Cijena

### Kvaliteta:

#### Naziv kriterija

JAMSTVENI ROK ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA

## Grupa: DV ROŽICA-Oprema

Naziv predmeta / Grupe: **DV ROŽICA-Oprema**

Opis nabave: **Rekonstrukcijom i dogradnjom postojećeg vrtića, nabavlja se oprema u skladu s glavnim projektom 0504/24 (ZOP) GLAVNI PROJEKT od travnja 2024. i troškovnikom.**

Broj grupe predmeta nabave: **2**

## **Namjena**

CPV Oznaka: **45214100, Građevinski radovi na zgradama za dječji vrtić**

Dodatna CPV oznaka: **39200000, Proizvodi za unutarnje opremanje**

Naručitelj određuje točnu količinu predmeta nabave

## **Glavna lokacija ili mjesto izvršenja**

Mjesto izvršenja: **Augusta Šenoa 3, Veliko Trgovišće, k.č.br. dio 3/31, 3/32, dio 3/39, 3/77, 3/80, 3/81, 3/98, k.o. Veliko Trgovišće**

NUTS kod: **HR064 - Krapinsko-zagorska županija**

## **Trajanje ugovora**

Rok završetka izvršenja je **18 mjeseci**.

Okvirni planirani datum početka: **09.09.2024.**

## **Opcije obnavljanja**

Ovaj ugovor nije podložan obnavljanju.

## **Vrijednosti ugovora**

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: **350.000,00 EUR**

## **Opći podaci o predmetu nabave/grupi**

Nije dopušteno podnošenje varijanti ponude

Ne koristi se elektronički katalog

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije

- Broj ili uputa na projekt: **NPOO C3.1. R1-I1 projekt i drugi Poziv NPOO.C3.1.R1-I1.02**
- EU Program: **Program potpore reformama (uključujući instrument za provedbu reformi i instrument za konvergenciju)**
- Opis projekta: **Planirano je opremanje dječjeg vrtića**

## Kriterij za odabir ponude

### Cijena:

Naziv kriterija
-----------------

Cijena
--------

### Kvaliteta:

Naziv kriterija
-----------------

JAMSTVENI ROK ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA
--

## Administrativni podaci

### Datum slanja objave

Datum: **30.07.2024.**

### Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: **26.08.2024.** Vrijeme: **12:00**

Elektronička dostava je **obavezna**.

## **Minimalni rok valjanosti ponude**

Trajanje u danima: **90**

## **Uvjeti za otvaranje ponuda**

Datum: **26.08.2024**. Vrijeme: **12:00**

Mjesto : **Općina Veliko Trgovišće, Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2, 49214 Veliko Trgovišće**

### **Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:**

Stručno povjerenstvo: Irena Štok, Petra Lovrečić Lončar, Željka Korunda i Martina Žavrljan. Odgovorna osoba: Robert Greblički

## **Jezik**

Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

- **HR - Hrvatski**

## **Postupci pravne zaštite**

### **Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite**

Službeni naziv: **Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave**

Poštanska adresa: **Ulica grada Vukovara 23/V**

Poštanski broj: **10000**

Mjesto: **Zagreb**

Država: **Hrvatska**

Telefon: **+385 14559930**

Telefaks: **+385 14559933**

Adresa elektroničke pošte: **dkom@dkom.hr**

Internet stranica: **<https://www.dkom.hr/>**

## **Postupak pravne zaštite**

### **Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupak pravne zaštite**

Rok za izjavljivanje žalbe iznosi deset (10) dana i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi
2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka
3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije
4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

## **Izmjene**

### **Opći podaci o izmjenama**

Uputa na osnovnu objavu: **[2024/S F02-0006857](#)**

Datum slanja izvorne obavijesti: **08.07.2024.**

Datum slanja obavijesti o izmjenama ili dodatnim informacijama: **30.07.2024.**

Glavni razlog izmjena: **Ispravak pogreške naručitelja**

Razlozi izmjena: **Manji ispravci omašaka u troškovniku radova na koje se ukazalo putem postavljenih pitanja zainteresiranih subjekata, slijedom**



čega je objavljen ažuriran troškovnik i produljen rok za dostavu ponuda sa 13.08.2024. godine na dan 26.08.2024. godine.

---

## Izmjena 1.

Vrsta izmjene: **Izmjena troškovnika**

Opis promjena: **Promjene u troškovniku -"1 - DV Rožice - izvođenje radova " odnose se na ispravak omaški na koje se ukazalo putem pitanja zainteresiranih subjekata.**

Izmjene se odnose na grupu/e:

- 1 - DV Rožica- izvođenje radova

Ovom izmjenom **se mijenja** dokumentacija o nabavi.