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7.1 NADZOR I IZVJEŠĆE O IZVEDENIM RADOVIMA 

  

 Sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Investitor je dužan osigurati nadzor nad 
građenjem. S obzirom da je riječ o tehnički kompleksnoj geotehničkoj konstrukciji, predlaže se osigurati i povremeni 
stručni geotehnički nadzor na građenjem. 

Stalni nadzor 

 Stalni Nadzor nad izvođenjem predmetnih radova obavlja osoba ovlaštena za navedene poslove a osigurava ju 
Naručitelj. Navedeni nadzor vodi kontrolu sa svrhom da se radovi izvrše prema projektu i njegovim dopunama. 
Projektant ima pravo donositi odluke u slučaju kada se ukaže potreba da se izvrše izmjene pojedinih dijelova projekta u 
pitanjima opsega, postupka ili redoslijeda izvođenja radova. 

Geotehnički (stručni) nadzor 

 Obzirom na karakter radova, potrebno je osigurati povremeni stručni geotehnički nadzor tijekom izvođenja 
radova. Ovaj nadzor ima zadatak da prati radove prema dinamici izvođenja, te da vodi računa da se izvedu u duhu 
ovog projekta. U slučaju većih odstupanja od projektnih postavki zapažanja ovog nadzora su mjerodavna kod 
donošenja odluke o nastavku rada. 

Investitorski nadzor 

Potrebno je osigurati i stalni investitorski nadzor, koji ima zadatak pratiti sva događanja, kako u tehničkom tako i u 
financijskom smislu. Ovaj vid nadzora može obavljati i glavni nadzorni inženjer. 

Izvješće o izvedenim radovima 

Radovi predviđeni ovim projektom predstavljaju složeni geotehnički problem, a njihov je karakter takav da se 
tijekom razrade projekta ne mogu sagledati sve moguće situacije na koje se može naići prilikom izvedbe. Projektom su 
dana rješenja osnovnog pristupa rada kojeg treba prilagođavati, pa i modificirati ovisno o konkretnoj situaciji na terenu. 
Zbog toga, predviđenim radovima treba rukovoditi iskusan stručnjak, koji će moći uskladiti zahtjeve projekta sa stvarnim 
stanjem na terenu. Da bi se sačuvali svi podaci o izvedenom stanju za buduće potrebe, potrebno je po završetku radova 
izraditi izvješće o svim izvedenim predmetnim radovima. Poseban naglasak u izvješću treba staviti na izmjene u odnosu 
na projektirana rješenja. 

 

Zagreb, srpanj, 2022 

Projektant:       

Ida Aleksić Filipović, mag.ing.aedif  
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8.1 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

A) PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI 

ISKOLČENJE TRASE I GRAĐEVINE 

Iskolčenje trase i građevine obuhvaća sva geodetska mjerenja, kojima se podaci s projekta prenose na teren, 
osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme 
građenja do predaje investitoru. 

 Primopredaja trase 
Prije početka radova izvođač prenosi poligonske točke na teren sa svim potrebnim podacima. 
Izvođač također prenosi visinske točke (repere). 
Svi navedeni elementi trebaju biti prikazani na položajnom nacrtu u mjerilu 1:1000 (ili drugom mjerilu). 

 Osiguranje iskolčene osi 
Nakon iskolčenja osi prometnica izvođač je dužan izvesti osiguranje svih glavnih točaka trase, poligona i repera. 
Za vrijeme osiguranja točaka izvođač mora voditi zapisnik i skicu, a nakon toga treba izraditi nacrt osiguranja. 

Kontrola za vrijeme građenja 

Izvođač radova dužan je za vrijeme građenja stalno kontrolirati iskolčenu os trase (građevine), osiguranje svih točaka, 
postavljenih profila, repera i poligonih točaka. 

Predaja po završetku radova 

Po završetku svih radova, a prije tehničkog prijema, izvođač je dužan izraditi snimak izvedenog stanja i predati ga u 
nadležni katastarski zavod. 

 TEHNIČKA OPREMA I PRIPREMA GRADILIŠTA ZA RAD 

Izvođač je dužan prije početka građevinskih radova dostaviti naručiocu ili nadzornom inženjeru plan organizacije 
gradilišta i tehničke opreme, te operativni plan izvršenja ugovorenih radova. 

Organizacija gradilišta, tehnička oprema i potrebna mehanizacija moraju biti u skladu sa zahtjevima navedenim u 
projektu. 

Investitor ili nadzorni inženjer nakon prihvaćanja priloženog plana i potrebnih tehničkih pomagala, upisom u 
građevinski dnevnik, dozvoljava početak radova. 

 

B) ZEMLJANI RADOVI 

 ISKOP HUMUSA 

Ovim radovima obuhvaćen je površinski iskop humusa prosječne dubine 30 cm te odvoz iskopanog humusa na 
deponiju do ponovne ugradnje ili trajno. 

Rad uključuje utovar iskopanog humusa u prijevozna sredstva, prijevoz na deponiju, te planiranje na deponiji. 

ŠIROKI ISKOP U MATERIJALU "C" KATEGORIJE 

Ovim radovima obuhvaćen je široki iskop predviđen projektom na mjestu izrade potporne konstrukcije i kolničke. 

Rad uključuje i utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva. 
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Iskop se obavlja prema profilima, predviđenim visinskim kotama i propisanim uvjetima po projektu, odnosno po 
zahtjevima nadzornog inženjera. 

Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i 
komunikacija. Pri radu na iskopu treba paziti da ne dođe do potkopavanja ili oštećenja projektom predviđenih 
pokosa uslijed čega bi moglo doći do klizanja i odrona. Ukoliko dođe do potkopavanja izvođač je dužan odmah 
izvršiti sanaciju prema uputama nadzornog inženjera. 

Široki iskop treba obavljati upotrebom odgovarajuće mehanizacije, a ručni rad ograničiti na neophodni minimum 
(potreban na mjestima postojećih instalacija, prema Posebnim uvjetima). 

    UREĐENJE TEMELJNOG TLA 

 Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem 

Ovim radovima obuhvaćeni su svi radovi koji se moraju obaviti kako bi se sraslo tlo osposobilo da bez štetnih 
posljedica preuzme opterećenje prometa, kolničke konstrukcije. Nakon iskopa tla i kolničke konstrukcije temeljno tlo 
treba dovesti u stanje vlažnosti koje omogućuje pravilno zbijanje. 

To se postiže vlaženjem ili rahljenjem i sušenjem tla. Tek kada se postigne optimalna vlažnost po standardnom 
 Proctorovom postupku - HRN U.B1.038, pristupa se valjanju. Zbijanje temeljnog tla obavlja se odgovarajućim 
 sredstvima za zbijanje ovisno o vrsti vezanog tla. 

Kada se ovi uvjeti zbijenosti ne mogu postići treba poduzeti mjere sanacije temeljnog tla koje su, ovisno o uzrocima, 
slijedeće: 
- poboljšana površinska odvodnja sistemom drenaže i jaraka, 
- mehanička stabilizacija, tj. zamjena slabog materijala boljim, 
- ojačanje tla pomoću netkanih tekstila ili polimernih mreža. 

Način sanacije predlaže izvođač, a odobrava nadzorni inženjer. Kako bi se postigli traženi uvjeti, način sanacije 
temeljnog tla treba odabrati na osnovi potrebnih laboratorijskih ispitivanja ili vizualne ocjene stanja i kvalitete 
materijala u temeljnom tlu. 

Postupak uređenja temeljnog tla identičan je kod nevezanih materijala, s tim da ono nije toliko osjetljivo na promjene 
vlažnosti, a zbijanje se obavlja pretežno vibracijskim sredstvima za zbijanje. 

KONTROLA KVALITETE 

Kontrola ispitivanja koju obavlja (osigurava) investitor 

Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom ø 30 cm na najmanje 200 m2 
temeljnog tla. 

Tekuća tehnološka ispitivanja koja obavlja (osigurava) izvođač 

Vrste ovih ispitivanja iste su kao kod kontrolnih ispitivanja, a njihov broj ovisi o materijalima, stanju, vlažnosti tla i 
slično. 

Minimalni je broj ovih ispitivanja jedno ispitivanje na svakih 200 m2 temeljnog tla. Vrste ovih ispitivanja iste su kao kod 
 kontrolnih ispitivanja, a njihov broj ovisi o materijalima, stanju, vlažnosti tla i slično. Minimalni je broj ovih ispitivanja 
 jedno ispitivanje na svakih 200 m2 temeljnog tla. 
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Kriterij za ocjenu kvalitete ugrađivanja: 

Očišćeno i izravnato temeljno tlo treba zbiti u skladu sa zahtjevima iz tabele 5. iz OTU-a, tako da se postigne modul 
stišljivosti Ms≥ 20 (MN/m2) za zemljane materijale. 

IZRADA POSTELJICE 
Ovim radovima obuhvaćeno je uređenje posteljice kolnika prometnih površina od zemljanog materijala i nabijanje do 
tražene zbijenosti. 
Posteljicu treba izraditi prema kotama iz projekta. Posteljica je završni sloj temeljnog tla ujednačene nosivosti, 
debljine do 50 cm, ovisno o vrsti materijala. 
Kontrola kvaliteta materijala mora zadovoljiti važeće propise za izradu posteljice. 

Kontrola kvalitete 

Kontrolna ispitivanja koja obavlja naručilac 

Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom ø 30 cm najmanje na svakih 100 m2 
posteljice. Granulometrijski sastav materijala iz posteljice ispituje se najmanje na svakih 3000 m2. 

Tekuća (tehnološka) ispitivanja koje obavlja izvođač 

Metode ispitivanja zbijenosti posteljice iste su kao kod kontrolnih ispitivanja. 

Kote planuma posteljice mogu odstupati od projektiranih najviše za ± 2 cm. 

Poprečni i uzdužni nagibi posteljice moraju biti izvedeni prema projektu. Ravnost posteljice mjeri se uzdužno, 
poprečno i dijagonalno letvom dužine 4 m.  

Odstupanje ne smije biti veće od 2 cm. Ispitivanje ravnosti kao i poprečnog pada posteljice obavlja se na svakom 
poprečnom profilu. 

Kontrola kvalitete izrade posteljice obavlja se ispitivanjem u seriji pri čemu je najmanji broj pokusa u seriji 5.U tom 
slučaju mogu se dopustiti dalje navedene tolerancije u odnosu na minimalne zahtijevane vrijednosti. 

U jednoj seriji, jedan od 5 rezultata može biti manji od minimalno traženog s tim da po apsolutnoj vrijednosti ne 
odstupa za više od: 
- 5 % pri mjerenju potrebne mase u suhom stanju, 
- 10% pri mjerenju modula stišljivosti Ms. 

Izvođač je dužan rezultate ispitivanja i mjerenja predočiti nadzornom inženjeru prije početka izrade kolničke 
konstrukcije. 

Izrada posteljice od kamenih materijala 
 
Materijal za izradu posteljice od kamenih materijala treba zadovoljiti slijedeće uvjete: 

               d60 
- - koeficijent nejednakosti U =----------- > 9 

                d10 
- maksimalna veličina zrna je 63 mm (10% do 70 mm). 

Kriterij za ocjenu kvalitete posteljice od kamenih materijala: 

     Ms ≥ 40, 50 , 50 i 80 MN/ m2 (prema projektu). 
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DEPONIRANJE MATERIJALA 
Ovim radovima obuhvaćeno je formiranje i uređenje deponije sa svim poslovima potrebnim za njezinu stabilnost i 
uklapanje u okolinu. 
Materijal od rušenja deponira se na deponiju čiju lokaciju treba osigurati izvođač radova. 
Izvođač je dužan formirati deponije na za to zakonski predviđenim mjestima.  

 C ) KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 
MEHANIČKI ZBIJENI NOSIVI SLOJEVI OD ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA 
Ovim radovima obuhvaćena je dobava i ugradnja zrnatog kamenog materijala u tamponski sloj prema projektu. 
Ovim radovima može se pristupiti tek kada nadzorni inženjer primi uređenu posteljicu. 
Debljina nosivog sloja određena je projektom i iznosi 25 - 50 cm u zbijenom stanju. 
Kontrola kvalitete mora zadovoljiti važeće propise za određivanje kvalitete kamenog materijala. 

Materijali 

Za izradu nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala primjeniti će se drobljeni ili šljunčani 
kameni materijal. 

Zahtjevana fizičko - mehanička svojstva kamenog materijala moraju biti u granicama (tablica 5-01.1.1-2, OTU, knjiga 
3): 

- oblik zrna, udio zrna nepovoljnog oblika 3:1 (HRN B.B8.048)    max 40 % 
- upijanje vode (HRN B.B8.031)        max 1.6% 
- trošna nekvalitetna zrna (HRN B.B8.037)       max  7 %  
- otpornost prema smrzavanju natrijevim sulfatom, gubitak mase nakon 5 ciklusa max 12 % 
- otpornost na drobljenje i habanje (Los Angeles)      max 45 % 

Granulometrijska krivulja zrnatog materijala mora se nalaziti unutar granica danih u tabeli 5-01.1.1-1 iz OTU za radove 
na cestama, knjiga 3, veličine zrna 0/63 mm. 

Pored danih uvjeta zrnati materijal mora zadovoljiti i ove uvjete: 
- udio zrna manjih  od 0.2 mm  ne smije biti veći od 3% (m/m) 

        d60 
- stupanj nejednolikosti   U =  ----- 

                  d10 

a) za šljunak U= 15-100 

b) za drobljeni materijal U= 15-50 

Nosivost materijala 

Nosivost materijala, ocjenjuje se laboratorijski određenim kalifornijskim indeksom nosivosti CBR. 

Zahtjevi za nosivost zrnatog materijala: 
- drobljeni kameni materijal ili mješavine prirodnog šljunka s više od 50% drobljenog kamenogmaterijala CBR min 

80%. 

Izrada tamponskog sloja 

Navoženje, razastiranje, planiranje i profiliranje zrnatog kamenog materijala. Nakon završenog planiranja i profiliranja 
treba izvršiti zbijanje vibracijskim sredstvima za zbijanje. 

Vlažnost materijala može varirati ± 1% od optimalne vlažnosti određene po HRN U.B1.038. 
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Kontrola kvalitete 
Izvođač je dužan predati izvještaj ovlaštene institucije o kontroli kvalitete predviđenog kamenog materijala. 

Kontrolna i tekuća ispitivanja u toku rada: 
- ispitivanja modula stišljivosti kružnom pločom ø30 cm na svakih 100 m2, zahtjevani modul stišljivosti treba iznositi 

Ms≥ 80 N/mm2 na kolniku ceste i Ms≥ 50 N/mm2 na pješačkim stazama. 
- ispitivanje granulometrijskog sastava na svakih 1000 m2, 
- ispitivanje ravnosti površine letvom duljine 4.00 m na svakom poprečnom profilu. Dozvoljeno odstupanje ± 2 cm. 

 D) ASFALTERSKI RADOVI 

Asfaltne mješavine su sastavljene od smjesa kamenog materijala (kamenog skeleta i punila kao dijela kamenog 
materijala) i veziva (uglavnom se koristi bitumen), pripremljena u laboratoriju i proizvedena na asfaltnom postrojenju. 

IZRADA ASFALTNIH SLOJEVA PO VRUĆEM POSTUPKU 

Izrada gornjeg bitumeniziranog nosivog sloja (BNS) 
Prema projektu odabrana je slijedeća kolnička konstrukcija na kolniku ceste debljine 6 cm. 
Prema granulometrijskom sastavu predviđena je krupnozrnata asfaltna mješavina BNS 22 "C". 
Kvaliteta materijala za izradu asfaltne mješavine mora zadovoljiti navedene uvjete za svaki materijal posebno. 

Sastav asfaltne mješavine 

Granulometrijski sastav kamene smjese asfaltne mješavine (kameni skelet i punilo) mora biti u graničnom području 
prema tabelama u propisima iz OTU za radove na cestama - knjiga III. 

Kao vezivo mora se upotrijebiti bitumen BIT – 60 (50/70), koji u svemu mora odgovarati zahtjevima prema standardu 
HRN U.M3.010 i EN 12591:1999. Točan udio bitumena određuje se izradom prethodnog i radnog sastava asfaltne 
mješavine. 

Svojstva asfalta mješavine 

Fizičko-mehanička svojstva asfaltne mješavine za BNS ispitana na pokusnom tijelu moraju zadovoljiti propisane 
uvjete: 
- stabilitet na 60°C najmanje KN       9.0 
- odnos stabiliteta i deformacije na 60 °C najmanje, KN/mm   2.5 
- udio šupljina % (V/V)        5 do 8 
- ispunjenost šupljina kamene smjese bitumenom % (V/V)   51-67 

Svojstvo izvedenog sloja BNS 

 Fizičko-mehanička svojstva izvedenog BNS : 
- udio šupljina, % (V/V)         4 do 10 

-  stupanj zbijenosti (zgušnjavanja) najmanje, %      98 
-  debljina sloja prosječno 15 % ali ne više od 15 mm, srednja vrijednost najviše 5% od projektirane 
-  dopušteno visinsko odstupanje nivelete iznosi ± 10 mm od projektirane nivelete, 
-  povezanost slojeva, najmanje, N/mm2, (samo u slučaju kada je podloga poprskana bit. vezivom 1.0 
-  odstupanje poprečnog pada u odnosu na projektirani može biti najviše ± 0,4% apsolutno. 

Kontrola kvalitete asfaltne mješavine 

Kontrola ispitivanja materijala za izradu asfaltne mješavine kao i kontrolna ispitivanja proizvedene asfaltne mješavine 
obavlja se u svemu prema OTU za radove na cestama, knjiga III i standardu HRN U.E9.021. 
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IZRADA HABAJUĆEG SLOJA 

Habajući sloj od asfaltbetona je asfaltni sloj izrađen od mješavine kamenog brašna, kamenog materijala i bitumena kao 
veziva, gdje je granulometrijski sastav kamene smjese sastavljen po principu najgušće složenog kamenog materijala. 

Prema granulometrijskom sastavu odabran je habajući sloj asfaltbetona AB-11 na kolniku ceste debljine 4 cm te AB-11. 
Kvaliteta materijala i veziva za izradu asfaltbetona moraju zadovoljiti tražene zahtjeve iz OTU za radove na cestama. 

Granulometrijski sastav kamene smjese asfaltne mješavine mora biti u graničnom području prema tabelama iz OTU za 
radove na cestama. Kao vezivo mora se upotrijebiti bitumen BIT – 60 (50/70), koji u svemu mora odgovarati zahtjevima 
prema standardu HRN U.M3.010 i EN 12591:1999. Točan udio bitumena određuje se izradom prethodnog i radnog 
sastava asfaltne mješavine. 

Fizičko - mehanička svojstva prethodnog sastava asfaltne mješavine asfaltbetona ispitana na pokusnom tijelu u 
laboratoriju moraju odgovarati zahtjevima u slijedećoj tabeli: 
- stabilitet na 60° C najmanje, kN       8.0 
- odnos stabiliteta i deformacije na 60° C najmanje, kN/mm   2.0 
- udio šupljina, % (V/V)        3.0 do 6.0 
- ispunjenost šupljina kamene smjese bitumenom, %(V/V)   65 do 82 
- upijanje vode u vakumu % (V/V)      ispituje se 

Proizvodnja asfaltne mješavine smatra se dokazanom kada se ispitivanjem najmanje tri uzorka uzetih iz kontinuirane 
proizvodnje zadovolje traženi uvjeti i kada odstupanja kvalitete nisu veća od dopuštenih. 

Kontrola kvalitete proizvodnje asfaltne mješavine 

Kontrola ispitivanja materijala za izradu asfaltne mješavine kao i kontrolna ispitivanja proizvedene asfaltne mješavine 
obavlja se u svemu prema OTU za radove na cestama i standardu HRN U.E9.021. 

Proizvodnja, prijevoz i ugradnja asfaltne mješavine 

Podobnost asfaltnog postrojenja za izradu asfaltne mješavine dokazuje se izradom radnog sastava. Svi mjerni uređaji 
na postrojenju moraju biti izbaždareni najmanje jedanput godišnje. Prijevoz asfaltne mješavine vrši se kamionima 
kiperima  uz zaštitu ceradama da ne dođe do hlađenja i onečišćenja. 

Vrijeme prijevoza ne može biti duže od 1.5 sati, što ovisi o konkretnim vremenskim uvjetima (temperatura, vjetar). 
Ugradnja asfaltne mješavine vrši se strojno pomoću odgovarajućeg asfaltnog finišera. 
Polaganje habajućeg sloja asfaltbetona na podlogu od BNS-a može započeti kada je podloga očišćena, suha i 
poprskana bitumenskom emulzijom u količini 0.3 - 0.5 kg/m2.  
Prskanje mora započeti najmanje 3 sata prije polaganja asfalta kako bi isparila i bitumenski se dio vezao uz podlogu. 
Asfaltna mješavina ugrađuje se samo u povoljnim vremenskim prilikama. Temperatura zraka i podloge mora biti viša od 
+ 5°°C. 
Iznimno uz suglasnost nadzornog inženjera može se raditi na nižim temperaturama uz uvjet da se postigne tražena 
kvaliteta. 
Temperature asfaltne mješavine pri ugradnji treba iznositi 150° C ± 10° C, s time da najniža temperatura razastrte 
asfaltne mješavine nesmije biti manja od 130° C. 
Zbijanje ugrađenog sloja vrši se odgovarajućim valjcima koji moraju biti takvi da rade bez trzanja u toku upravljanja. 
Režim valjanja treba podesiti tako da se u što kraćem vremenu postigne jednolična zbijenost i ravnost sloja. 
Posebnu pažnju treba obratiti kod valjanja uzdužnih i poprečnih spojeva. 
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Svojstvo izvedenog sloja 

Fizičko-mehanička svojstva izvedenog sloja: 
- udio šupljina, % (V/V)       3.0 do 7.0 
- stupanj zbijenosti (zgušnjavanja) najmanje, %    97 
- debljina sloja, pojedinačno najviše 15 %, a srednja vrijednost najviše 5 % od projektirane 
- povezanost slojeva, najmanje, N/mm2       1 

Udio bitumena u asfaltnoj mješavini ispitan na uzorcima ne smije odstupati od zadane vrijednosti za više od ± 0.5% 
m/m. Ravnost sloja mjeri se letvom duljine 3 m ili mjernim uređajem, a dozvoljeno odstupanje od referentne ravnine 6 
mm. Poprečni pad izvedenog sloja može odstupati od projektiranog poprečnog pada za pojedini profil najviše 0.4% 
apsolutno. Odstupanje od projektirane nivelete ± 10 mm. Površina izvedenog habajućeg sloja mora biti hrapava, 
hvaljiva i otporna na klizanje što se ispituje prema HRN. U.C4.018. Kontrolu kvalitete treba vršiti prema HRN U.E4.014 i 
OTU za radove na cestama, knjiga III. 

 E)  BETONSKI RADOVI 

Općenito 

Program kontrole i osiguranja kvalitete osnovni je uvjet za postizanje zahtijevanih svojstava betona i konstruktivnih 
elemenata u fazi građenja i eksploatacije. Upravljanje kvalitetom definirano je Tehničkim propisom za betonske 
konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10). Potvrđivanje sukladnosti betona provodi se prema točki A.2.2. TPBK-a. Sustav 
potvrđivanja sukladnosti betona je 2+. Kontrola betona i njegovih sastojaka, te kontrola betonskih radova, treba biti 
pod stalnim nadzorom nadzornog inženjera. Eventualna vremenski ubrzana proizvodnja betonskih elemenata, u cilju 
ubrzanja građenja, dopuštena je samo uz poseban projekt tehnologije izvođenja i dokaz zahtijevanih svojstava 
prethodnim ispitivanjima. 

Proizvodnja betona 

Proizvođač je u cijelosti odgovoran za građevinski proizvod. U tu svrhu obavezan je provoditi sljedeće aktivnosti: 
a) Početno ispitivanje 
b) Stalnu unutarnju kontrolu proizvodnje 
c) Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu 

Početno ispitivanje 

Sastav betona koji se proizvodi mora biti dokazan početnim ispitivanjem prema HRN EN 206-1 Dodatak A. Za 
početna ispitivanja projektiranog betona odgovoran je proizvođač. Početnim ispitivanjem utvrđuju se da li beton 
zadovoljava sva uvjetovana svojstva svježeg i očvrslog betona.  

Prije upotrebe novog sastava betona ili prilikom pojave značajnije promjene u sastavnim materijalima mora se obaviti 
početno ispitivanje. U slučaju betona zadanog sastava i betona normiranog zadanog sastava nisu potrebna početna 
ispitivanja proizvođača. 

Stalna unutarnja kontrola proizvodnje 

Unutarnja kontrola proizvodnje uključuje sve mjere koje su potrebne za postizanje i održavanje kvalitete betona tako 
da on bude u skladu sa propisanim zahtjevima. Proizvođač u tom postupku mora izvršiti sljedeće: 

1. Organizirati laboratorij i organizirati stalnu tvorničku kontrolu proizvodnje, 

2. Imenovati osobu odgovornu za provođenje radnji u postupku ocjenjivanja sukladnosti građevnog proizvoda, 
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3. Uspostaviti sustav pisanih uputa za obavljanje pojedinih radnji u postupku ocjenjivanja sukladnosti. (Priručnik, 
radne upute i zapise) 

Sastavni materijali 

Sastavni materijali koji se upotrebljavaju za proizvodnju betona ne smiju sadržavati štetne primjese u količinama koje 
mogu biti opasne po svojstava trajnosti betona ili uzrokovati koroziju armature. Moraju biti pogodni za namjeravano 
korištenje betona. Svi sastavni materijali moraju imati odgovarajuću ispravu o sukladnosti. 

Cement 

Za izradu betona mogu se rabiti cementi propisani Tehničkim propisom za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 
125/10), prilog C i normom HRN EN 197, koja uvjetuje sastav, svojstva i kriterije sukladnosti običnog cementa. Smiju se 
upotrijebiti samo oni cementi koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima odgovarajuće važeće norme, izdane po 
ovlaštenoj hrvatskoj instituciji. 

Agregat 

Za izradu betona može se upotrebljavati obični i teški agregat propisani Tehničkim propisom za betonske 
konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10), prilog D i normom HRN EN 12620 i lagani agregat propisan normom HRN EN 
13055. 

Smije se rabiti samo agregat koji ima potvrdu sukladnosti s uvjetima navedenih normi, koju izdaje ovlaštena hrvatska 
institucija Za sve vrijeme izvođenja betonskih radova u prostor za uskladištenje pojedinih frakcija agregata smiju se 
uskladištiti samo vrste agregata odabrane prema projektiranom sastavu betonske mješavine. 

Voda za spravljanje betona 

Voda za spravljanje betona treba zadovoljavati uvjete norme HRN EN-1008. 

Pouzdano pitka voda (iz gradskih vodovoda) može se upotrijebiti bez potrebe prethodne provjere uporabljivosti. 
Vodu koja se ne koristi za piće, a koristi se za izradu betona na osnovi provedenih ispitivanja, treba kontrolirati 
najmanje jednom u tri mjeseca. 

Kemijski dodaci 

Mogu se upotrijebiti kemijski dodaci koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 934. 

Smiju se upotrijebiti samo oni kemijski dodaci koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima navedene norme koju je 
izdala ovlaštena hrvatska institucija. Kemijski dodaci koji nisu uvjetovani navedenom normom mogu se upotrijebiti 
samo uz odgovarajuće tehničko dopuštenje nadležnog ministarstva ili institucije koju to ministarstvo ovlasti. 

Projektiranje betona 

Sastav betona i sastavne materijale za projektirani beton i beton zadanog sastava treba odabrati tako da 
zadovoljavaju svojstva uvjetovana za svježi i očvrsli beton, uključivo konzistenciju, gustoću, čvrstoću, trajnost, zaštitu 
ugrađenog čelika od korozije, uzimajući u obzir proizvodni proces i odabrani postupak izvedbe betonskih radova koji 
uključuju transport, ugradnju, zbijanje, njegovanje i moguće druge tretmane ili obrade ugrađenog betona. 

Tvornička kontrola proizvodnje betona 

Odgovornost, nadležna tijela i odnosi cjelokupnog osoblja koje upravlja, izvodi i potvrđuje radove koji se odnose na 
proizvodnju betona, moraju biti utvrđeni dokumentiranim sustavom kontrole proizvodnje.  
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To se posebno odnosi na osoblje kojemu je potrebna organizacijska sloboda i autoritet za minimiziranje rizika od 
nezadovoljavajućeg betona i za identificiranje i izvještavanje o svakom problemu kvalitete betona. 

Svježi beton  

Konzistencija betona utvrđuje se metodama slijeganja i rasprostiranja prema HRN EN 12350-2 i HRN EN 12350-5 i 
provodi se u laboratoriju proizvođača betona.  

Količinu cementa, vode, agregata ili mineralnih dodataka utvrđuje se prema otpremnici betona sa proizvodnog 
pogona. Ni jedna pojedinačno utvrđena vrijednost vodocementnog faktora ne smije biti veća za više od 0,02 od 
granične vrijednosti.  
 
Količina mikropora uvučenog zraka utvrđuje se prema HRN EN 12350-7 i mora zadovoljavati uvjete navedene u 
tablici A.2. TPBK-a. Donja granica je uvjetovana vrijednost od  –0,5 % do max 1,0% prema HRN EN 206-1.  
Posebna svojstva betona moraju ispunjavati kriterije navedene u Tablici 17 HRN 206-1. 
Konzistencija betona mora ispunjavati kriterije navedene u Tablici 18 HRN 206-1. 

Sukladnost ispitivanja svježeg betona se prihvaća zadovoljenjem sukcesivnih rezultata ispitivanja u skladu sa 
uvjetovanim graničnim vrijednostima ili graničnim razredima ili zadanim vrijednostima uključujući dozvoljene 
tolerancije i maksimalno dopušteno odstupanje od tražene (uvjetovane) vrijednosti. 

Očvrsli beton  

Utvrđivanje čvrstoće obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN EN 12390-1- oblik, dimenzije i 
drugi zahtjevi za uzorke i kalupe i izrađenim i njegovanim prema HRN EN 12390-2 - izrada i njegovanje uzoraka za 
ispitivanje čvrstoće. 

Tlačna čvrstoća betona utvrđuje se prema normi HRN EN 12390-3. Tlačna čvrstoća utvrđena je na uzorcima ispitanim 
pri starosti od 28 dana. U posebnim slučajevima može se posebno uvjetovati ispitivanje pri starosti manjoj ili većoj od 
28 dana. 

Minimalni broj uzoraka za prihvaćanje sukladnosti se određuje prema Tablici 13 HRN EN 206-1. 

Pri ocjenjivanju sukladnosti razlikujemo početnu proizvodnju (dok se ne dobije minimalno 35 rezultata ispitivanja) i 
kontinuiranu proizvodnju (nakon dobivanja 35 rezultata ispitivanja u periodu koji ne prelazi 12 mjeseci). 

Uzorkovanje se vrši prema planu uzorkovanja ili nakon dodavanja kemijskog dodatka radi prilagodbe konzistencije. 
Rezultat ispitivanja je onaj dobiven na pojedinačnom uzorku ili prosjek rezultata kada su uzorci na isti način 
uzorkovani i kada se ispituju u isto vrijeme.  

Sukladnost s karakterističnom tlačnom čvrstoćom betona (fck) je potvrđena ako su oba kriterija iz Tablice 14. HRN EN 
206-1 za početnu i za kontinuiranu proizvodnju zadovoljena. 

Svojstva trajnosti 

Beton se uzorkuje u skladu s HRN EN 12350-1. Uzorkovanje treba provesti za svaki sastav betona kod kojeg su 
uvjetovana svojstva trajnosti. Za dokaz tih svojstava odgovoran je proizvođač betona.  

Ispitivanja svojstava trajnosti proizvođač je dužan provoditi u skladu s normama danim u TPBK, Prilog A. točka A.1.  

Kontrola sukladnosti svojstava trajnosti će se prihvaćati prema pojedinačnim izvještajima za pojedino svojstvo 
trajnosti, a prema kriterijima koje propisuje pojedina norma ili TPBK. 

 

 



 

SRPANJ 2022. SANACIJA KLIZIŠTA I NERAZVRSTANE CESTE U JEZERU KLANJEČKOM 110 

Isporuka betona 

Prilikom svake isporuke betona na gradilište proizvođač betona dužan je izdati otpremnicu koja mora sadržavati 
podatke prema točki 7.3 HRN EN 206-1. 

Kontrolni postupci na gradilištu 

Svježi beton  

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), odgovorna osoba obvezno 
određuje neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrđivanja svojstava svježeg betona. 

Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije 
ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN ENV 13670-1, HRN EN 206-1 i projekta 
betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake 
dopreme (svakog vozila) te, kod opravdane sumnje, ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u 
proizvodnji. 

Očvrsli beton  

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), odgovorna osoba obvezno 
određuje neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrđivanja svojstava očvrslog betona. 

Utvrđivanje čvrstoće obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN EN 12390-1-oblik, dimenzije i drugi 
zahtjevi za uzorke i kalupe, izrađenim i njegovanim prema HRN EN 12390-2. 

Izrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće. Tlačna čvrstoća betona utvrđuje se prema normi HRN EN 12390-
3.  

Uzima se jedan uzorak za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugrađivanja betona izvedu 
unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i od istog proizvođača. Ako je količina ugrađenog betona veća od 
100 m3 za svakih slijedećih ugrađenih 100 m3 uzima se po jedan dodatni uzorak betona. 

Za svaki prednapeti montažni nosač potrebno je uzeti najmanje 2 uzorka i čuvati ih u istim uvjetima kao i nosač. Prije 
unošenja sile prednapinjanja ispitivanjem jednog od uzoraka treba dokazati minimalnu tlačnu čvrstoću zahtijevanu 
projektom. Drugi uzorak ispitati nakon 28 dana. 

Ocjenjivanje rezultata ispitivanja 

Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka sa gradilišta i 
dokazivanjem karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 
206-1 «Ispitivanje identičnosti tlačne čvrstoće». 

Ispitivanje i dokazivanje identičnosti pokazuje da li ugrađeni beton pripada istom skupu za koji je proizvođačevom 
ocjenom sukladnosti utvrđeno da mu je tlačna čvrstoća sukladna karakterističnom čvrstoćom (fck). 

Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije u koji je ugrađen 
beton nedokazanog razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće betona u konstrukciji 
prema HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema prEN 13791. 
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Izvođenje betonskih radova 

Općenito 

Izvođač radova treba izvesti betonske i armirano-betonske radove u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 13670 - 
Izvedba betonskih konstrukcija – 1. dio: Općenito i TPBK prilog J. 

Pogon za proizvodnju betona mora ispunjavati zahtjeve norme HRN EN 206-1 - Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, 
proizvodnja i sukladnost. Za svaku vrstu betona proizvođač odnosno izvođač je dužan dostaviti odgovarajuću 
ispravu o sukladnosti.  

 
Ugradnja betona 

Ugradnja betona se provodi u skladu s HRN EN 13670, točkama 8, 9 i 10 i Dodatak F 
 
Njega betona 

Beton u ranom razdoblju treba zaštititi u skladu s HRN EN 13670, točka 8.5. 

Oplata i skele 

Oplata i skele moraju biti u skladu s HRN EN 13670, točka 5. i Dodatak C. 

Površinska obrada 

Sve vidljive plohe betona trebaju biti glatke i ujednačene boje, a osobito one na najuočljivijim mjestima. Za svako 
odstupanje od projekta, nadzorni inženjer je dužan izvijestiti Projektanta i Investitora. U cilju postizanja projektiranog 
izgleda ploha, nužno je koristiti odgovarajuću oplatu i adekvatno ugrađivati beton. 

Cementni mortovi 
Cementi mortovi moraju se pripremiti i ugraditi prema propisima za beton. 
Osnovni parametri utvrđivanja sastava moraju biti V/C-faktor, konzistencija i gustoća, a osnovna uvjetovana svojstva, 
čvrstoća, prionljivost na podlogu, vodonepropusnost i otpornost na mraz. 
Svojstva, način primjene i program kontrole i dokazivanja kvalitete cementnih mortova moraju biti definirani 
projektom konstrukcije i projektom betona. 

   

 F) ODVODNJA DRENAŽNIM SISTEMOM 

ISKOP DRENAŽENOG ROVA 

Rad obuhvaća strojni iskop rova za drenažu u svim kategorijama materijala u svemu prema dimenzijama iz projekta. 
U radove iskopa za drenažnim sistemom uključeni su i radovi iskopa na mjestima sabirnih okana i slivnika te iskopi 
eventualno potrebnog uređenja temeljnog tla. Minimalna širina iskopa rova za drenažni sistem uvjetovana je 
projektiranim profilom drenažnih cijevi i potrebnom dubinom rova te geotehničkim osobinama tla. 

KONTROLA KVALITETE 

Sve dimenzije iskopa izvode se prema zadanim kotama iz projekta i prema normi HRN EN 1610-1997. Ukoliko to 
projektom nije definirano, dopušteno odstupanje kote iskopa uređenog dna rova može biti lokalno ± 3 cm od 
projektirane kote. Na mjestima izvedbe revizionih okana, kod pada dna kanalizacije manjeg od 1%, odstupanje od 
projektom zadane kote dna dopušteno je do max. ± 1 cm. 
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Stabilnost pokosa rova treba postići, ako je to potrebno s obzirom na fizičko-mehanička svojstva tla, prikladnim 
razupiranjem. Uklanjanje razupora treba obaviti sukladno statičkom proračunu i tako da se cjevovod ne ošteti i ne 
promjeni položaj. Projektom tražena nosivost uređenog dna rova, prije ugradnje pojedinih dijelova kanalizacije, 
provjerava se mjerenjem modula stišljivosti metodom kružne ploče ili mjerenjem stupnja zbijenosti ispivanjem 
prostorne mase prema HRN EN U.B1.046 i HRN EN U.B1.012. Tekuća mjerenja u cilju provjere zbijenosti uređenog 
dna rova kanalizacije treba izvršiti u svakom razmaku između dva susjedna reviziona okna. Ukoliko sraslo temeljno tlo 
(dno iskopa) ne udovoljava traženim uvjetima nosivosti, potrebno ga je poboljšati mehaničkim zbijanjem ili 
zamjenom materijala. 

UGRADNJA DRENAŽNIH CIJEVI 

Sve cijevi moraju imati dokaz o uporabljivosti, a njihovu primjenu odobrava nadzorni inženjer. Polaganje cijevi i 
ispitivanje gotove drenaže mora u svemu odgovarati normi HRN EN 1610-1997. 

Cijevi za drenaže trebaju zadovoljiti zahtjeve, prema HRN EN: 
 dimenzija (promjer, dužina, debljina stjenke), 
 vodonepropusnosti, 
 otpornosti na pritisak na tjemenu, 
 upijanja vode (pri potapanju), 
 trajnosti i otpornosti na agresivne tvari (soli i naftne derivate). 

Ugradnja djelomično oštećenih ili napuklih cijevi nije dopuštena. Spojevi cijevi moraju biti vodonepropusni kao i 
priključci cijevi na revizijska okna. Spojevi cijevi mogu se obraditi cementnim mortom, bitumeniziranom trakom 
zalivenom bitumenskom smjesom, gumenim brtvama ili prstenovima od gume, spojnicama i raznim vrstama kitova 
za brtvljenje reški. 

SABIRNA / REVIZIJSKA OKNA (OPĆENITO) 

Revizijska okna ugrađuju se u pripremljeni iskop. Sraslo ili nasuto tlo ispod SO mora biti sabijeno do modula 
stišljivosti Ms≥30MN/m2 mjereno kružnom pločom Φ300 mm ili stupanja zbijenosti Sz≥ 95% u odnosu na standardni 
Proctorov postupak. Tekućim ispitivanjem treba provjeriti i dokazati projektom propisanu zbijenost uređenog tla 
ispod svakog revizijskog okna. Točnost izvedbe prati se i provjerava geodetskim snimkama. 

SLIVNIK OD PREDGOTOVLJENIIH PVC ELEMENATA 

Montažni tipski pvc, tvornički pripravljeni elementi ugrađuju se prema pozicijama u projektu.  

TRANSPORT I USKLADIŠTENJE CIJEVI 

Prilikom preuzimanja cijevi treba im kontrolirati dimenzije, oblik, boju po čitavom obimu, mehanička oštećenja, 
dimenzije i spojnicu namještenu na cijev i dr. Na određeni broj komada treba uzeti uzorke za detaljnija ispitivanja 
kvalitete. 

Prilikom prijevoza i ostalih transporta ovih cijevi do izražaja im dolazi mala težina. Na vozilu moraju ležati čitavom 
duljinom. Cijevi i spojni dijelovi ne smiju se bacati s visine i vući po tlu. Kod manipulacije potrebno je koristiti barem 
dva gipka remena. 

Kod skladištenja cijevi treba slagati prema uputama proizvođača cijevi, osobito treba paziti na maksimalnu visinu, a 
složene cijevi potrebno je osigurati od odvajanja i kotrljanja. Cijevi se mogu skladištiti i na otvorenom na daščanu 
podlogu te ih podložiti drvenim klinovima da se osiguraju od odsklizavanja. Pri slaganju moraju cijelom duljinom 
nalijegati na podlogu da se ne deformiraju. Visina slaganja može biti do 2,5 m, ali tako da najopterećenije cijevi 
zadrže kružni presjek. Spojnice, ako su isporučene zasebno, treba skladištiti u horizontalnom položaju da se spriječi 
njihova deformacija. 
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Ako se cijevi moraju držati vani, potrebno ih je osigurati od klimatskih utjecaja: hladnoće- tako da ih se ne ostavlja na 
zemlji bez zaštite, dijelove osjetljive na toplinu i svjetlost kod dužeg skladištenja zaštititi od djelovanja sunca npr. bijelim 
premazima, pokrivanjem i sl. 

OBVEZE IZVOĐAČA RADOVA 

 ČIŠĆENJE CJEVOVODA 

Cjevovode se mora očistiti prije i poslije montaže. Prije montaže treba počistiti cijevi i elemente da se isti lakše montiraju 
i da moguće nečistoće ne utječu na kvalitetu spajanja elemenata cjevovoda. Montirani cjevovod se isto tako mora 
očistiti s unutarnje strane od nečistoće koje se mogu pojaviti kod izrade i montaže cjevovoda, a radi otklanjanja 
mogućih pogrešaka kod testiranja i konačno kvarova pri uporabi cjevovoda. 

 ZAŠTITA UNUTRAŠNJOSTI CJEVOVODA OD NEČISTOĆE PRI MONTAŽI 

Pred početkom montaže cjevovoda s cijevi i ostalih elemenata moraju se skinuti zaštitne kape, čepovi i ostala zaštitna 
oprema te očistiti unutarnje dijelove (čistiti s čeličnom četkom ili sličnim sredstvom). Kod montaže paziti da u 
cjevovod ne dolazi nečistoća. Na kraju radnog dana mora se sve nemontirane dijelove i cjevovode ponovno zaštitit 
zaštitnim kapama, čepovima ili prirubnicama. 

Prije postupka čišćenja cjevovod se mora vizualno pregledati da bi se utvrdilo je li u skladu s odgovarajućim nacrtima 
i specifikacijama. Izvođač radova dužan je, sukladno propisima, tijekom izvođenja radova voditi kontrolu ugrađenog 
materijala i kakvoće radova te provesti sva testiranja materijala i pribaviti ateste za sve radove, sukladno propisima i 
ustaljenoj tehničkoj praksi. Izvođač radova je također obavezan dobaviti odgovarajuću dokumentaciju za sve 
materijale, opremu i slično, koju nabavlja izvan propisanih normi, a na osnovu koje investitor može izdati suglasnost 
za ugradnju istih. 

 Montaža i radovi 

Montaža i radovi moraju biti povjereni stručno osposobljenim djelatnicima, odnosno stručnim poduzećima. O 
izvedenim radovima mora se voditi dnevnik. 

 ISPITIVANJE CJEVOVODA 

Cjevovode se mora nakon izvršene montaže ispitati da se ustanove eventualna odstupanja od dokumentacije i da se 
ustanovi nepropusnost. 

Ispitivanje cjevovoda se u toj proceduri dijeli na: 
 vizualni pregled i 
 ispitivanje nepropusnosti cjevovoda pod pritiskom. 

 Vizualni pregled 

Vrši se prije ispitivanja cjevovoda na nepropusnost. 

Tim pregledom mora se ustanoviti: 
 da cjevovod po izgledu, obliku i mjerama odgovara izvedenoj dokumentaciji odnosno korekcijama vršenim 

tijekom građenja i 
 da ugrađeni elementi cjevovoda odgovaraju specifikacijama materijala. 

 Ispitivanje cjevovoda na nepropusnost 

Nakon vizualnog pregleda može se pristupiti ispitivanju cjevovoda na nepropusnost. To ispitivanje mora se vršiti na 
svim cjevovodima na specifirani način i prema Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja 
vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 1/2011). 
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ZAPISNIK O IZVRŠENOM ISPITIVANJU NA NEPROPUSNOST 

Taj zapisnik mora obavezno sadržavati sljedeće podatke: 
 oznaka cjevovoda koji se ispituje, 
 ispitni medij, 
 vrijeme trajanja ispitivanja, 
 ispitni tlak, 
 datum ispitivanja, 
 redni broj ispitivanja. 

 U zapisnik se upisuju i opažanja tijekom ispitivanja 

Taj zapisnik potpisuje nadzorni inženjer, investitor ili njegov predstavnik. 

 

 IZJAVA IZVOĐAČA O IZVEDENIM RADOVIMA I UVJETIMA ODRŽAVANJA GRAĐEVINE 

Pisana izjava izvođača o izvedenim radovima i uvjetima odražavanja građevine sadrži: 
 izjavu o udovoljavanju uvjetima iz glavnog projekta odnosno izvedbenog projekta glede ispunjavanja bitnih 

zahtjeva i drugih uvjeta za građevinu te lokacijskih uvjeta, 
 izvješće o izvođenju radova i ugrađivanju građevnih proizvoda i opreme u odnosu na tehničke upute za 

njihovu ugradnju i uporabu s uvjetima održavanja građevine s obzirom na izvedeno stanje građevine, 
ugrađene građevne proizvode, instalacije i opremu u odnosu na projektom predviđene uvjete. 

Prilog pisanoj izjavi izvođača je popis građevinskih dnevnika i odgovornih osoba koje su ga potpisivale te popis 
isprava kojima se dokazuje uporabljivost ugrađenih građevnih proizvoda, dokaza o sukladnosti ugrađene opreme, 
isprava o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu i dokaza kvalitete (rezultata 
ispitivanja, zapisa o provedenim procedurama i kontrole kvalitete i sl.) i drugi dokazi upotrebljivosti u skladu sa 
Zakonom, odnosno druga odgovarajuća dokumentacija prema građevinskoj dozvoli odnosno propisu u skladu s 
kojima je građevina izgrađena. 
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8.2  PROJEKTNI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE 

 

 Projektni vijek uporabe građevine ovisi o vrsti glavnih nosivih dijelova konstrukcije. Prema normi HRN EN 1991-1-1:2012 
 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije – Dio 1-1: Opća djelovanja – Obujamske težine, vlastite težine i uporabna 
 opterećenja zgrada, u ovisnosti o vrsti konstrukcije, razlikuju se i četiri razreda s pripadnim proračunskim uporabnim 
 vijekom prema sljedećoj tablici: 

 

Tablica.1. Razredi, odnosno zahtijevani proračunski  uporabni vijek 

RAZRED ZAHTJEVANI PRORAČUNSKI 
UPORABNI VIJEK (GODINE) 

PRIMJER KONSTRUKCIJE 

1 

2 

 

1 -5 

25 

Privremene konstrukcije 

Zamjenjivi djelovi konstrukcije, npr 
grede pokretnih kranova, ležajevi 

3 

 

4 

50 

 

100 

 

Konstrukcije zgrada ili druge 
uobičajene konstrukcije  

Monumentalne građevine, mostovi i 
druge inženjerske građevine 

 

 

 Suglasno navedenoj normi predmetnu zaštitnu konstrukciju, s obzirom da ima trajni karakter, treba svrstati u 
3. razred, što znači da je zahtijevani proračunski uporabni vijek ove građevine 50 godina, te se zahijeva njeno 
održavanje. 

 Građevina se ne smije rabiti samo na način sukladana njezinoj namjeni. Vlasnik građevine dužan je osigurati 
 održavanje građevine tako da se u predviđenom vremenu njezina trajanja očuvaju bitni zahtjevi za građevinu, 
 unaprjeđivati ispunjenje bitnih zahtjeva za građevinu, te je održavati da se ne naruše svojstva građevine. 

 

Zagreb, srpanj, 2022 

Projektant:       

Ida Aleksić Filipović, mag.ing.aedif  
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9.1 ZAKLJUČAK 

 

 Projektom su dana rješenja osnovnog pristupa radu koji treba prilagođavati, pa i u slučaju potrebe, modificirati 
ovisno o zatečenim okolnostima na terenu. Zbog toga je potrebno da ovim radovima rukovodi odgovarajuće 
kvalificirana i iskusna osoba. Osim toga, potrebno je tijekom izvođenja osigurati povremenu prisutnost stručnog, 
geotehničkog nadzora. Osnovni zadatak nadzornog inženjera je pravovremeno uočavanje novih detalja koji su od 
bitnog značaja za same radove, kako bi se moglo pravovremeno reagirati i prilagoditi projektna rješenja i postavke 
situaciji na terenu. U slučaju potrebe za  modificiranjem projekta, zapažanja nadzora su mjerodavna za donošenje 
odluke o nastavku rada. 

 Ova se činjenica posebno naglašava iz razloga što dosadašnja iskustva pokazuju da odsustvo nadzora dovodi do 
niza problema tijekom izvođenja.  

 

Zagreb, srpanj, 2022 

Projektant:       

Ida Aleksić Filipović, mag.ing.aedif  
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11. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 
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 10. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE  
 

Procjena troškova građevinskih radova na sanaciji klizišta i nerazvrstane ceste u Jezeru Klanječkom, danu 
ovim projektom, koji se sastoji od potporno zaštitnih konstrukcija sačinjenih od kameno betonskih 
potpornih zidova s uzbriježne strane ceste, 5 drenova, te uz sanaciju kolničke konstrukcije, i izradom 
pripadajuće oborinske odvodnje. 
     Cijena predmetnih radova prema troškovniku izrađenom u prilogu glavnog projekta sanacije klizišta 
iznosi oko: 1.600 000,00 kn bez pdv-a. 

 

 

 

 

Zagreb, srpanj, 2022 

 

Projektant:        

Ida Aleksić Filipović, mag.ing.aedif  
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12. TROŠKOVNIK 
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TEHNIČKI UVJETI IZVEDBE:  
Prije početka radova, investitor ima obavezu osigurati odgovarajuće suglasnosti vlasnika parcela na kojim će se djelomično 
izvoditi radovi u zoni sanacije klizišta.                                                                                                                                                   
Izvođač radova, prije početka radova treba obavijestiti sve potrebne institucije i sva javnopravna tijela najmanje 10 dana 
prije predviđenog početka radova na sanaciji klizišta, te zatražiti prisutstvo predstavnika vlasnika javnopravnog tijela zbog 
utvrđivanja stvarne pozicije postojećih instalacija.   
Prije davanja ponude izvođač je dužan detaljno proučiti dokumentaciju, prikupiti dodatne podatke od investitora i 
projektanta, kao i izvršiti pregled terena, kako bi sve elemente troškova uključio u jedinične cijene. Davanjem ponude, 
izvođač je suglasan da je razumio i suglasan je sa svim aspektima izvedbe projekta, karakteristikama lokacije, 
mogućnostima i uvjetima izvedbe, te da pristaje na navedeno u ovom projektu.                                                
Neinformiranost ponuđača neće biti razlog za naknadno podizanje cijene. To se odnosi na troškove proizašle 
ispitivanjem kvalitete radova, atestiranjem izvedenih radova ili ugrađenih materijala, a kao posljedica poštivanja zakonskih 
obaveza izvođača ili na zahtjev projektanta. Pripremni radovi, pristupni putovi, pomoćni objekti i sl., ne iskazuju se 
posebno kao troškovi, nego su na isti način uključeni u jediničnu cijenu.                                                                      
Ukoliko izvođač radova, u toku izvođenja radova, zapazi nedostatke u tehničkoj dokumentaciji, dužan je, bez odlaganja, 
o tome obavijestiti investitora i projektanta, kako bi se poduzele odgovarajuće mjere da se uočeni nedostaci, u 
razumnom vremenskom razdoblju, uklone. 
Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta, mora se pribaviti pismena suglasnost projektanta i glavnog nadzornog 
inženjera. Samovoljna izmjena projekta, izvršena po izvođaču radova, isključuje odgovornost projektanta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Izvođač radova mora uzeti u obzir javnopravne uvjete navedene u sklopu ovog projekta (navedene u projektu), te ručnim 
iskopom utvrditi eventualni položaj postojećih instalcija koje u praksi odstupaju od pozicije koje su dane pozicijama 
instalacija javnopravnih tijela, te se po potrebi osigurati njihovo izmještanje.                                                                                                                                                                                                           
Vrijeme sanacije prilagoditi sušnom periodu godine kako bi se osigurali što povoljniji uvjeti izvedbe sanacije.                                                                 
Tijekom izvođenja radova predviđenih ovim projektnim rješenjem, potrebno je stalno prilagođavanje konkretnoj situaciji 
na gradilištu, pa su moguća odstupanja i korekcije od rješenja.  
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Navedene opisne stavke su samo osnovne radne aktivnosti, koje treba sagledati zajedno sa grafičkim prilozima i 
tekstualnim dijelom rješenja. Kod formiranja cijene podrazumijeva se da je u jediničnu cijenu stavke obuhvaćen sav trošak 
za realizaciju na tehnički ispravan način (dobava, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala, izvođenje, osiguranje 
energenata i vode; tehničke pripreme i organizacije gradilišta, kontrola kakvoće, i sl.).                                                                                                                                                                                                           

Pri izvedbi radova nužno je osigurati kontrolu kvalitete izvođenja radova. Kontrolu kvalitete radova može provoditi za to 
registrirano poduzeće ili ustanova. Programom su navedena kontrolna ispitivanja materijala i radova koja osigurava 
naručitelj radova. Tekuća tehnološka ispitivanja dužan je provoditi izvođač o svom trošku, a u skladu s važećim hrvatskim 
normama i propisima u građevinarstvu. Dokaze kvalitete (ateste) dužan je predočiti investitoru i nadzornom inženjeru. Svi 
rezultati ispitivanja, izvješća i ocjene pogodnosti materijala i radova moraju biti redovito dokumentirani na gradilištu i 
dostavljeni na uvid nadzornom inženjeru.                                                                                                                                                                                               
Na gradilištu se moraju čuvati dokumenti o izvršenoj kontroli u sljedećim oblicima:  
• izvještaj o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocjenom pogodnosti materijala  
• izvještaj o tekućoj kontroli 
• izvještaj o kontrolnom ispitivanju  
• atesti ugrađene opreme ili materijala 
• uvjerenje o kvaliteti proizvoda  
• uvjerenje o kvaliteti sirovine 
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TEHNIČKI UVJETI IZVEDBE PRIPREME GRADILIŠTA:                                                                                                                                   
U pripremne radove spada i izrada plana rada, kao jedan od preduvjeta za izvršenje radova planiranom dinamikom. 
Plan rada treba sadržavati sljedeće: 
• organizaciju gradilišta i opremu gradilišta, 
• dinamiku izvođenja definiranu prema ugovorenim rokovima, 
• popis mehanizacije i tehničkih karakteristika opreme. 
Organizacija gradilišta i opreme gradilišta uključuje i projekt organizacije i tehnologije građenja 
• izgradnju ili dopremu odgovarajućih gradilišnih objekata 
• organizaciju transporta  
•  dopremu mehanizacije                                                                                                                                                                                                  
•  izradu tehnološkog plana oplate potporno zaštitne konstrukcije sa uvidom nadzornom inženjeru                                                       
•  dopremu i poziciju skladištenja materijala 
•  napajanje električnom energijom, vodom i ostalim potrebnim energentima 
•  ustroj radnih ekipa i imenovanje odgovorne osobe 
Plan rada trebaju odobriti Projektant i Nadzornom inženjer. 
Projekt organizacije i tehnologije građenja sastavni je dio ponude za izvođenje. 

Redni  
broj Opis stavke Jedinica 

mjere Količina  Jedinična 
cijena  

 
Ukupno  

  
1. TEHNIČKA PRIPREMA GRADILIŠTA  
        

1.1. Geodetsko iskolčenje elemenata sanacije (OTU 1-02): 
Geodetski radovi-trasa. Stavka obuhvaća iskolčenje trase i 
priključaka, održavanje točaka operativnog poligona te sva 
geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren i 
obrnuto, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i 
održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od 
početka radova do predaje svih radova investitoru. Geodetski 
radovi obuhvaćaju i obnovu stalnih geodetskih točaka u području 
zahvata uključujući i sve potrebne radove za provedbu obnove 
sukladno zakonskoj regulativi. Obračun je po m' trase u skladu s 
projektom. m' 150,00  

           
-   kn  

  
 

     
1.2. Sječa stabala i vađenje panjeva:  

Ova stavka uklučuje strojno i ručno sječenje stabala s vađenjem 
panjeva. Stabla treba posjeći i ispiliti na dužine pogodne za 
transport. Promjer stabla mjeri se na visini 1.3 m od terena, a 
debljina promjera panja ranije posječenih stabala na mjestima gdje 
su posječena. 
Obračunava se po komadu posječenog stabla sa izvađenim 
panjem, zatrpanom i nabijenom rupom, te odvozom materijala na 
deponiju.      

  b) Sječa stabala ø10-40 cm 
kom 7,00  

           
-   kn  

  c) Vađenje panjeva ø10-40 cm 
kom 7,00  

           
-   kn  
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1.3. Čišćenje niskog raslinja na području izvođenja radova (OTU 2-01):  
Ova stavka uključuje strojno i ručno čišćenje površine uzbriježnog 
pokosa od niskog do srednjeg raslinja u širini zahvata. 
Obračunava se po m2 očišćenog materijala, te odvozom materijala 
na deponiju. 

m2 300,00  
           
-   kn  

  
 

     
1.4. Regulacija prometa: 

Regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova obuhvaća 
zatvaranje prometa na predmetnom području, obavijest nadležnih 
tijela, te preusmjeravanje na alternativne prometne pravce. U cijenu 
uračunati dobavu,postavljanje, micanje, te montažu i demontažu 
semafora, prometnih znakova, žutih rotacijskih svjetala, zaprečnih 
tabli. komplet 1,00  

           
-   kn  

  
 

     
1.5. Rezanje asfalta (OTU 1-03.2):  

Stavka obuhvaća rezanje postojeće asfaltne kolničke radi njenog 
uklanjanja, te kasnijeg spajanja na obnovljenu kolničku konstrukciju. 
Obračun po m' rezanja. 

m' 8,00  
           
-   kn  

  
 

     
1.6. Uklanjanje asfalta (OTU 1-03.2):  

Stavka obuhvaća, trganje, utovar, odvoz na deponiju i istovar na 
deponiju dijelova asfaltne kolničke konstrukcije na predjelu od 
stacionaže 0+000 do 0+150 m, u dužini 150 m', te prosječnoj širini 
oko 3.15 m. Asfaltna kolnička konstrukcija trga se u debljini asfalta 
predviđeno 10 cm po površinama naznačene u projektu. m2 475,00  

           
-   kn  

  
 

     
  UKUPNO 1. TEHNIČKA PRIPREMA GRADILIŠTA 

      
       -   
kn  
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Redni  
broj Opis stavke Jedinica 

mjere Količina  Jedinična 
cijena   Ukupno  

  
 

     

2 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA INSTALACIJA 
  

 
     

2.1. Ručni iskop probnog šlica: 
Stavka obuhvaća pažljivi ručni iskop probnog šlica širine 
0.5 m, dubine 1.2 m za provjeru mogućih instalacija. 
Iskop izvoditi pažljivim ručnim iskopom uz posebnu 
pažnju. Obračun komplet. komplet 5,00              -   kn  

  
 

     
  UKUPNO 2. ZAŠTITA INSTALACIJA              -   kn  
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TEHNIČKI UVJETI IZVEDBE ZEMLJANIH RADOVA:                                                                                                                                
Zemljani radovi obrađeni ovim projektom obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: 
• ručni iskop na području instalacija, prema Posebnim uvjetima 
• široki iskop, i uređenje radnog platoa za izvođenje elemenata sanacije pokosa 
• konačni široki iskop kolničke konstrukcije, potporno zaštitnih zidova                                                                                                                             
Tijekom iskopa tla treba voditi računa da se radovi obavezno organiziraju uz sve potrebne HTZ mjere te prema uputama 
Nadzornog inženjera i Projektanta. Stvarne dimenzije iskopa kao i pojedine detalje treba prilagoditi mogućnostima rada i 
potrebnih osiguranja, te lokalnim uvjetima i karakteristikama temelja i tla na mjestu iskopa.                                                                                                                                                                                                           
Pri izvođenju zemljanih radova na dubini većoj od 100 cm moraju se poduzeti zaštitne mjere protiv rušenja zemljanih naslaga 
s bočnih strana i protiv obrušavanja iskopanog materijala. Ručno otkopavanje zemlje mora se izvoditi odozgo naniže, a svako 
potkopavanje je strogo zabranjeno. Razmatrajući zemljane radove kod izgradnje objekata pomoću mehaničkih sredstava 
(buldozer, bager, i dr.), rukovanje strojevima smije se povjeriti samo radnicima, koji su kvalificirani od strane ovlaštenih tijela, te 
koji su stručno obučeni za obavljanje određenih poslova, a upoznati su s neposrednim i posrednim opasnostima, koje prijete 
pri tom radu. Svi građevinski strojevi i uređaji pri postavljanju na mjesto rada moraju biti pregledani i provjereni u pogledu 
njihove ispravnosti za rad. Mehanizirani alati, koji se koriste (pneumatski čekići i drugo), moraju biti oblika i težine podesnih za 
lako prenošenje i rukovanje i pod otežanim uvjetima rada. Kod širokog iskopa potrebno je voditi računa o nagibu bočnih 
strana radi urušavanja. Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bočne strane iskopa uređene pod kutem unutarnjeg 
trenja tla u kojem se iskop vrši, niti pri etažnom kopanju do dubine manje od 100 cm. 

Redni  
broj Opis stavke Jedinica 

mjere Količina 

 
Jedini
čna 

cijena  

 Ukupno  

  
 

     

3 ZEMLJANI RADOVI ZA IZRADU NOVE KOLNIČKE I POTPORNE KONSTRUKCIJE  
        

3.1. Iskop tla "C" kategorije-PRESJEK 1 (0+000 do 0+035 km, L=35 
m') (OTU 2-02.): 
Ova stavka uključuje strojni iskop zemljanog materijala C 
kategorije, na poziciji uzbriježnog gravitacijskog potpornog 
zida, presjek 1, kolničke konstrukcije i sabirnih okana, te 
uklopa. Iskop se vrši u dužini 35 m', od stacionaže 0+000 do 
0+035 km. Iskop se izvodi kampadno, dužine kampada 1m' i 
5m'. Nakon iskopa pokos obavezno zaštiti PVC folijom od 
utjecaja atmosferilija. Rad obuhvaća iskop i utovar na 
prijevozna sredstva, te upotrebu odgovarajuće kanalne oplate 
ako je to potrebno. Kanalna oplata je obavezna kod iskopa 
stope potpornog zida. Iskop se obavlja prema prema datom 
tlocrtu 3/270/2022 i presjecima u prilogu 6-7/270/2022.  
Obračun prema m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. m3 365,00  

              -   
kn  
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3.2. Iskop tla "C" kategorije-PRESJEK 2 (0+035 do 0+100 km, L=65 
m') (OTU 2-02.): 
Ova stavka uključuje strojni iskop zemljanog materijala C 
kategorije, na poziciji uzbriježnog gravitacijskog potpornog 
zida, presjek 2, kolničke konstrukcije, te sabirnih okna. Iskop se 
vrši u dužini 65 m', od stacionaže 0+035 do 0+100 km. Iskop 
se izvodi kampadno, dužine kampada 2 i 2.5m'. Nakon iskopa 
pokos obavezno zaštiti PVC folijom od utjecaja atmosferilija. 
Rad obuhvaća iskop i utovar na prijevozna sredstva, te 
upotrebu odgovarajuće kanalne oplate ako je to potrebno. 
Kanalna oplata je obavezna kod iskopa stope potpornog zida. 
Iskop se obavlja prema prema datom tlocrtu 3/270/2022 i 
presjecima u prilogu 10-13/270/2022.  
Obračun prema m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. m3 750,00  

              -   
kn  

  
 

     
3.3. Iskop tla "C" kategorije-PRESJEK 3 (0+100 do 0+150 km, L=50 

m') (OTU 2-02.): 
Ova stavka uključuje strojni iskop zemljanog materijala C 
kategorije, na poziciji uzbriježnog gravitacijskog potpornog 
zida, presjek 3, kolničke konstrukcije, te sabirnih okna i uklopa. 
Iskop se vrši u dužini 50 m', od stacionaže 0+100 do 0+150 
km. Iskop se izvodi kampadno, dužine kampada 2.5m'. Nakon 
iskopa pokos obavezno zaštiti PVC folijom od utjecaja 
atmosferilija. Rad obuhvaća iskop i utovar na prijevozna 
sredstva, te upotrebu odgovarajuće kanalne oplate ako je to 
potrebno. Kanalna oplata je obavezna kod iskopa stope 
potpornog zida. Iskop se obavlja prema prema datom tlocrtu 
3/270/2022 i presjecima u prilogu 10-13/270/2022.  
Obračun prema m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. m3 980,00  

              -   
kn  

  
 

     
3.4. Iskop tla "C" kategorije-izvedba drenova (OTU 2-02.): 

Ova stavka uključuje strojni iskop zemljanog materijala C 
kategorije, na poziciji 5 drenova. Drenovi su dužine 10m'. 
Dren D1 nalazi se na stacionaži 0+011 km, D2 na stacionaži 
0+043 km, D3 nalazi na 0+053 km, D4 na 0+063 km, dok se 
dren D5 nalazi na 0+073 km.   
Šrina iskopa je 1.2m. Prethodno izvesti  poravnanje terena od 
manjih visinskih neravnina kako bi se omogučilo jednostavnije 
izvođenje iskopa. 
Iskop se odstranjuje proporcionalno, u kampadama ne dužim 
od 5 m', kako se nepažljivim podsjecanjem ne bi izazvalo 
novo lokalizirano klizanje u području iskopa. U cijenu uračunat 
sav rad na iskopu, uz izradu pristupnog puta za mehanizaciju, 
te obaveznu upotrebu box kanalne oplate (krings). Obračun 
materijala u prirodno sraslom stanju po m3. m3 100,00  

              -   
kn  
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3.5. Prijevoz materijala i deponiranje (OTU 2-07.): 
Ova stavka uključuje odvoz i deponiranje iskopanog materijala 
iz četiri prethodne stavke na obližnju deponiju sa planiranjem 
iste. Deponiju osigurava izvoditelj radova.  Preostali materijal 
koristi se za izvedbu glineno čepa (250 m3). Obračun se izvodi 
u m3 materijala odvezenog u prirodno sraslom stanju. Stavka 
uključuje faktor rastresitosti 1,1. 

m3 2.140,00  
              -   
kn  

  
 

     
3.6. Uređenje temeljne posteljice ispod potporno zaštitne 

konstrukcije (OTU 2-08.1)                                                                                                             
Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem vezana tla, 
Sz≥100 %, Ms≥20 MN/m2.  Rad se mjeri i obračunava po 
četvornom metru stvarno uređenog temeljnog tla.  U cijenu je 
uključeno prethodno čišćenje te planiranje  i rad potreban za 
postizanje optimalne vlažnosti vezanih tala, vlaženjem ili 
rahljenjem i sušenjem, izravnavanje površine tla i zbijanje 
odgovarajućim sredstvima do tražene zbijenosti te sav rad, 
materijal i oprema potrebni za potpuno dovršenje stavke 
uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće. Kontrolu provesti 
metodim kružne ploče, na 4 pozicije mjerenja u dogovoru sa 
nadzornim inženjerom.  m2 415,00  

              -   
kn  

  
 

     
3.7. Izrada glinene podloge u odvodnim rovovima: 

Ova stavka uključuje izvedbu glinene podloge u odvodnim 
rovovima prije postavljanja cijevi te glinenog čepa. Materijal 
za izvedbu glinene podloge u padu je glineni materijal iz 
iskopa, koji se formira u padu prema središnjoj osi rova. Visina 
na bokovima je 0.2 m, u središtu 0.1 m, širine rova 1.2 m. 
Materijal se ugrađuje strojnim/ručnim poravnanjem i 
sabijanjem. Ukupno 50 m' podloge-glinene tajače. Obračun 
prema m' priređene podloge. m' 50,00  

              -   
kn  

  
 

     
3.8. Izrada glinenog čepa 

Ova stavka uključuje izvedbu glinenog čepa u odvodnom 
rovu, te iza potporne konstrukcije. Ukupna dužina kod 
drenova je 50 m', širina 1.2 m, visina 50 cm. Materijal za 
izvedbu glinenog čepa je glinoviti materijal iz iskopa, ranije 
deponiran na gradilištu, čiju će kvalitetu za ugradnju odrediti 
nadzorni inženjer. Ugradnja sloja se vrši u slojevima d=25 cm.  
Obračun prema m3 ugrađenog i zbijenog materijala. m3 250,00  

              -   
kn  

  
 

     
  UKUPNO 3. ZEMLJANI RADOVI 

      
         -   
kn  

 



 

SRPANJ 2022. SANACIJA KLIZIŠTA I NERAZVRSTANE CESTE U JEZERU KLANJEČKOM 148 

 
TEHNIČKI UVJETI IZVEDBE OPLATE:                                                                                                                   
Predviđena oplata slaže se i priprema prema unaprijed izrađenom oplatnom planu od strane izvođača koji se daje na uvid 
nadzornom inženjeru. Oštra sječiva tesarskog alata (sjekira, pile, dlijeta i slično) moraju pri prijenosu biti na podesan način 
pokrivena, radi zaštite radnika od povređivanja. Rukovanje strojevima za obradu drveta na gradilištu smije se povjeriti samo 
kvalificiranim ili obučenim radnicima. Poslije svakog korištenja građa se na gradilištu mora pregledati, očistiti od čavala, 
ostataka okova i dr., i složiti. Ljestve i radni podovi moraju svojim dimenzijama odgovarati propisima. 
Sva radna mjesta na visini većoj od 100 cm moraju biti ograđena zaštitnom ogradom visine ne manje od 100 cm. 
Skele moraju biti građene i postavljene prema planovima koji sadrže: dimenzije skele, sredstva za međusobno spajanje 
sastavnih elemenata, način pričvršćenja skele za objekt, odnosno tlo, najveće dopušteno opterećenje, vrste materijala i njihovu 
kvalitetu, statički proračun kao i uputstvo za montažu i demontažu. Skele mogu postavljati, prepravljati, dopunjavati i 
demontirati samo stručno obučeni radnici. 

Redni  
broj Opis stavke Jedinica 

mjere Količina 
 

Jedinična 
cijena  

 Ukupno  

  
 

     

4 OPLATA POTPORNE KONSTRUKCIJE 
  

 
     

4.1. Izvedba jednostrane i dvostrane oplate potpornih zidova: 
Stavka uključuje nabavu, dopremu i slaganje oplate u dužini 
radnog takta prema prilozima projekta za izradu potporne 
konstrukcije i krune zida. Dvostrana oplata krune zida izvodi se u 
prosječnoj visini 0.2 m, obostrano, na pozicijama sanacije 1, 2 i 3. 
Jednostrana oplata se za zidove profila 1, 2 i 3, ugrađuje u ukupnoj 
visini 2.9 m za zid profila 1, u visini 4.0 m za profil 2, te u visini 4.6 
m za profil 3.  
Prije izrade sljedećeg radnog takta, oplata mora biti očišćena za 
daljnju ugradnju. U stavku je uračunati sav spojni pribor i elementi 
razupiranja za tehnički ispravnu ugradnju oplate, skelu za rad na 
visini, te njeno skidanje nakon sazrijevanja betona.  
Obračun po m2 tehnički ispravno ugrađene oplate.  

m2 652,00  
           -   
kn  

        

  UKUPNO 4. IZVEDBA OPLATE 
      

      -   
kn  
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TEHNIČKI UVJETI IZVEDBE BETONSKIH RADOVA:                                                                                                        
Prije početka betoniranja proizvođač betona treba osigurati dovoljnu količinu agregata po frakcijama, cementa iste vrste i 
klase te vode. Za proizvodnju betona se dozvoljava samo mehaničko mješanje prisilnim mješalicama. Posebnu pažnju treba 
posvetiti koordinaciji pripreme, transporta i ugradnji betona ako se beton ne priprema na gradilištu. Treba voditi računa da 
se u nekom momentu ugrađuje relativno mala količina betona koja mora biti 
pravovremeno pripremljena i dopremljena na mjesto ugradnje. Transport betona od mjesta pripreme do mjesta ugradnje 
treba prilagoditi lokalnim uvjetima.                                                                                                                                                                                                   
Zabranjuje se naknadno dodavanje vode betonskoj smjesi!                                                                                                                                        
Betonska smjesa mora imati prije samog ugrađivanja konzistenciju u propisanim granicama, a ugrađuje se tehnologijom 
prskanog betona. Svježi beton treba zaštititi od potresanja, a očvrsli od preranog opterećenja. Ovakvu betonsku konstrukciju 
treba održavati vlažnom najmanje 7 dana, a slijedećih 14 dana štititi od jačeg sušenja. Betoniranje kod temperature ispod + 
5°C o je dopušteno samo uz pridžavanje mjera za zimsko betoniranje. Kod betoniranja kampada potrebno se držati 
predviđene dužine 5 m, te tek po očvršćivanju betona (minimum 7 dana) može se skinuti oplata te nastaviti sa iskopom 
slijedeće kampade. Na svakom drugom polju (dužina 10 m) ugrađuje se dilataciona razdjelna brtva. Prilikom ugradnje 
betona posebnu pažnju potrebno je dati na upotrebu pervibratora, te spriječiti segregaciju betona.                                                                                                                                                                                         
Na poziciji najvećeg momenta potporne konstrukcije (spoj temeljne stope i nadtemeljnog zida), ne smije se ostvariti prekid u 
betoniranju. 

Redni  
broj Opis stavke Jedinica 

mjere 
Količin

a 

 
Jediničn

a 
cijena  

 Ukupno  

  
 

     

5 KAMENO-BETONSKI RADOVI 
  

 
     

5.1. Izvedba potpornog zaštitnog zida-PROFIL 1 (0+000 do 0+035 
km, L=35 m'): 
Ova stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju  kamena 
dimenzija 10-50 cm, koji će se koristiti za izradu potpornog zida, 
s uzbriježne strane, profil 1. Kameni materijal postavlja se na dno 
iskopa. Ova stavka obuhvaća i nabavu, dopremu i ugradnju 
betona C25/30 za popunjavanje šupljina između kamena, koja 
se količinom procjenjuje na 40% ukupnog volumena zida. 
Kamen se polaže u slojevima, čije se šupljine zapunjavaju 
navedenim betonom C25/30. Kamen prije ugradnje mora biti 
čist od glinovitih čestica. Dimenzije zida su: temeljna stopa 2.6 x 
1.5 m, nadtemeljni zid: visina 1.4 m, širina na visini 0.7 m, širina 
na dnu 1.4 m. Presjek zida prikazan je na prilogu 6-8/270/2022.  
U stavku je uračunata izrada dilatacijske razdjelne brtve svakih 5 
m. 
Koeficijent rastresitosti je računat sa 1.15  
Obračun po m3 ugrađenog kamena i betona.      

  kamen 10-50(60)cm (Vk=60%) m3 132,00             -   kn  
  beton C 25/30 (Vb=40%) m3 76,00             -   kn  
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5.2. Izvedba potpornog zaštitnog zida-PROFIL 2 (0+035 do 0+100 
km, L=65 m'): 
Ova stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju  kamena 
dimenzija 10-50 cm, koji će se koristiti za izradu potpornog zida, 
s uzbriježne strane, profil 2. Kameni materijal postavlja se na dno 
iskopa. Ova stavka obuhvaća i nabavu, dopremu i ugradnju 
betona C25/30 za popunjavanje šupljina između kamena, koja 
se količinom procjenjuje na 40% ukupnog volumena zida. 
Kamen se polaže u slojevima, čije se šupljine zapunjavaju 
navedenim betonom C25/30. Kamen prije ugradnje mora biti 
čist od glinovitih čestica. Dimenzije zida su: temeljna stopa 2.8 x 
2.0 m, nadtemeljni zid: visina 2.0 m, širina na visini 0.7 m, širina 
na dnu 1.6 m. Presjek zida prikazan je na prilogu 10-
13/270/2022.  
U stavku je uračunata izrada dilatacijske razdjelne brtve svakih 5 
m. 
Koeficijent rastresitosti je računat sa 1.15  
Obračun po m3 ugrađenog kamena i betona.      

  kamen 10-50(60)cm (Vk=60%) m3 355,00             -   kn  
  beton C 25/30 (Vb=40%) m3 206,00             -   kn  
        

5.3. Izvedba potpornog zaštitnog zida-PROFIL 3 (0+100 do 0+150 
km, L=50 m'): 
Ova stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju  kamena 
dimenzija 10-50 cm, koji će se koristiti za izradu potpornog zida, 
s uzbriježne strane, profil 2. Kameni materijal postavlja se na dno 
iskopa. Ova stavka obuhvaća i nabavu, dopremu i ugradnju 
betona C25/30 za popunjavanje šupljina između kamena, koja 
se količinom procjenjuje na 40% ukupnog volumena zida. 
Kamen se polaže u slojevima, čije se šupljine zapunjavaju 
navedenim betonom C25/30. Kamen prije ugradnje mora biti 
čist od glinovitih čestica. Dimenzije zida su: temeljna stopa 3.0 x 
2.0 m, nadtemeljni zid: visina 2.6 m, širina na visini 0.7 m, širina 
na dnu 1.9 m. Presjek zida prikazan je na prilogu 10-
13/270/2022.  
U stavku je uračunata izrada dilatacijske razdjelne brtve svakih 5 
m. 
Koeficijent rastresitosti je računat sa 1.15  
Obračun po m3 ugrađenog kamena i betona.      

  kamen 10-50(60)cm (Vk=60%) m3 325,00             -   kn  
  beton C 25/30 (Vb=40%) m3 188,00             -   kn  
        

5.4. Nabava, doprema i ugradnja podložnog betona C16/20 u padu 
prema drenažnoj cijevi (OTU  4-01., 7-01. i 7-01.4.)                                                                  
Stavka uključuje klase čvrstoće C16/20, koji je izvodi u prosječnoj 
debljini 10 cm, kao podlogu u padu drenažnoj cijevi. Stavka 
obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju svog potrebnog 
materijala i opreme, te prethodna laboratorijska ispitivanja 
betona. Obračun po m3 ugrađenog betona. m3 5,00             -   kn  
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5.5. Izvedba krune potpornog zida i uređenje iza rubnjaka (OTU 4-
01., 7-01. i 7-01.4.): 
Ova stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju betona za 
izvedbu krune potporne konstrukcije. Izvodi se od betona 
C30/37,Dmax16 mm, u debljini 0.2 m, te širini 0.6/0.7 m, dužine 
150 m', te betonske  zapune iza rubnjaka s uzbriježne strane 
ceste. U cijeni stavke je uključena nabava betona, svi prijevozi i 
prijenosi, i skele, rad na ugradnji i njezi betona, crpljenje vode, te 
sav drugi  rad, oprema i materijal potrebni za potpuno 
dovršenje stavke.  
Obračun po m3 ugrađenog betona. m3 40,00             -   kn  

  
 

     
5.6. Betonski rubnjaci (OTU 3-04.7.1.): 

Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju betonskog rubnjaka 
12/18/100 na prethodno izvedeni potporni zid na uzbriježnoj 
strani prometnice. Stavka obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, 
upotrebu opreme, te sav rad na izradi i ugradnji prefabriciranog 
rubnjaka uključujući pripremu podloge, njegu, izradu dilatacija i 
uzdužnog spoja s kolnikom.  
Obračun po m' kompletno ugrađenih rubnjaka. m' 150,00             -   kn  

  
 

     
5.7. Izvedba rigola u padu (OTU 4-01., 7-01. i 7-01.4.): 

Ova stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju betona za 
izvedbu rigola u padu. Širina rigola je 0.4 m, visine 6 cm u 
čitavoj dužini sanacije 150 m'. Izvodi se od betona C25/30,Dmax16 
mm. U cijeni stavke je uključena nabava betona, svi prijevozi i 
prijenosi, i oplate, te rad na ugradnji i njezi betona, crpljenje 
vode, te sav drugi  rad, oprema i materijal potrebni za potpuno 
dovršenje stavke.  
Obračun po m3 ugrađenog betona. m3 4,00             -   kn  

  
 

     
  UKUPNO 5. KAMENO-BETONSKI RADOVI             -   kn  
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TEHNIČKI UVJETI IZVEDBE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE:                                                                                                                                                                                            
Prije izvedbe kolničke konstrukcije potrebno je iskolčiti početne i završne, te karakteristične točke izvođenja nove kolničke 
konstrukcije, kako bi se kote završnog sloja usuglasile s postojećim visinskim točkama kolničke konstrukcije. Radovi na izvođenju 
nove kolničke konstrukcije obuhvaćaju: 
• Iskop postojeće kolničke konstrukcije  
• polaganje zrnatog kamenog materijala 32-63 mm u ustroj kolničke konstrukcije 
• polaganje sitno zrnatog kamenog materijala 0.1-32 mm u ustroj kolničke konstrukcije prije asfaltiranja 
• asfaltiranje prometne površine asfaltom BNHS 11 (AC 11 surf 50/70 AG4 M4)                                                                                                                                              
Za izvedbu trupa ceste upotrijebit će se prirodni lomljeni kamen promjera 32-63 cm, te zrnati kameni materijal promjera 0.1-32 
mm. Navedeni materijali prilikom ugradnje moraju biti očišćen od glinovitih čestica kako bi se spriječilo moguće ispiranje 
glinovitih čestica koje može uzrokovati slijeganje, te pucanje asfaltnog zastora. Navedeni materijali moraju se zbijati u slojevima 
ne većim od 20 cm svaki, kako bi se postigla odgovarajuća zbijenost. Izvođač je odgovoran za pravovremeno provođenje 
tekućih i kontrolnih ispitivanja zbijenosti kako bi se na završnom sloju postigao modul stišljivosti kamene podloge prije ugradnje 
asfalta od Mv≥80 MPa.                                                                                                                                                                                                       
Kontrolu projektom tražene nosivosti, uređenog kamenog materijala, provjerava se mjerenjem modula stišljivosti metodom 
kružne ploče ili mjerenjem stupnja zbijenosti ispivanjem prostorne mase prema HRN EN U.B1.046 i HRN EN U.B1.012, od 
ovlaštene tvrtke za takvu vrstu ispitivanja.                                                                                                                                                                                                                       
Asfaltni zastor trupa ceste u sanaciji izvodi se u jednom sloju.                                        
Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1)  i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju 
asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.                                                                                                                                                                                                 
Kontrolu projektom tražene nosivosti, uređenog kamenog materijala, provjerava se mjerenjem modula stišljivosti metodom 
kružne ploče ili mjerenjem stupnja zbijenosti ispivanjem prostorne mase prema HRN EN U.B1.046 i HRN EN U.B1.012, od 
ovlaštene tvrtke za takvu vrstu ispitivanja.                                                                                                                                                                                                                                                         

Redni  
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6 IZVEDBA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE L=150 m' 
  

 
     

6.1. Izrada sloja drobljenog kamenitog materijala frakcije 32-63 cm  
(0+000 do 0+150 km)(OTU 5-01):                                                                          
Izrada nosivog zamjenskog sloja od drobljenog kamenog 
materijala, 32-63 mm, debljine 0.4 m. Polaže se na poziciji 
ispred potpornog zida, na prethodno izvedenu uređenu 
posteljicu kako je to vidljivo u presjeku u prilogu ovog projekta. 
Dužina izvođenja je 150 m, a izvodi se od stacionaže 0+000 do 
0+150 km. Ugradnja se izvodi u dva sloja po 0.2 m visine, 
ukupno 0.4 m. U cijenu je uključena nabava materijala, utovar, 
prijevoz i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do 
traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu 
podlogu, te tekuća ispitivanja modula stišljivosti.  
Obračun prema m3 ugrađenog i zbijenog materijala. m3 220,00             -   kn  
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6.2. Izrada sloja drobljenog kamenitog materijala frakcije 0.1-32 cm  
(0+000 do 0+150 km) (OTU 5-01):                                                                          
Izrada nosivog zamjenskog sloja (zbijenost na vrhu sloja Ms≥80 
MN/m²) od drobljenog kamenog materijala, 0.1-32 mm, 
debljine 0.3 m. Polaže se na poziciji ispred potpornog zida, u 
širini ceste, dužine 150 m' na prethodno postavljen drobljeni 
kameni materijal iz stavke 6.1., kako je to vidljivo u presjeku u 
prilogu ovog projekta. U cijenu je uključena nabava materijala, 
utovar, prijevoz i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i 
zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na 
uređenu podlogu.   
Obračun prema m3 ugrađenog i zbijenog materijala. m3 160,00             -   kn  

  
 

     
6.3. Izrada nosivno-habajućeg sloja asfalta 0+000 do 0+150 km 

(HRN EN 13108-1): 
Izrada nosivo-habajućeg sloja BNHS 11 (AC 11 surf 50/70 AG4 
M4), debljine 6 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave 
materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, 
oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvođenje radova. 
Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim 
svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju 
asfaltnih mješavina. Prosječna širina polaganja je 3.2 m, dužine 
150 m', a izvodi se od stacionaže 0+000 do 0+150 km.  
Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog i 
ugrađenog nosivo-habajućeg sloja. m2 480,00             -   kn  

  
 

     
6.4. Izrada sloja drobljenog kamenitog materijala frakcije 32-63 cm  

za izradu uklopa (OTU 5-01):                                                                          
Izrada nosivog zamjenskog sloja od drobljenog kamenog 
materijala, 32-63 mm, prema dimenzijama u prilogu projekta, 
za izradu uklopa, na poziciji početka i završetka sanacije, u 
duljini po 3 m' sa svake strane. U cijenu je uključena nabava 
materijala, utovar, prijevoz i ugradnja (strojno razastiranje, 
planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja 
zbijenosti) na uređenu podlogu, te tekuća ispitivanja modula 
stišljivosti. Obračun prema m3 ugrađenog i zbijenog materijala. m3 3,00             -   kn  

  
 

     
6.5. Izrada sloja drobljenog kamenitog materijala frakcije 0.1-32 cm  

za izradu uklopa (OTU 5-01):                                                                          
Izrada nosivog zamjenskog sloja (zbijenost na vrhu sloja Ms≥80 
MN/m²) od drobljenog kamenog materijala, 0.1-32 mm, 
debljine 0.3 m, za izradu uklopa, na poziciji početka i završetka 
sanacije, u duljini po 3 m' sa svake strane, te u prosječnoj širini 
ceste od 3.2 m. U cijenu je uključena nabava materijala, utovar, 
prijevoz i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do 
traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu 
podlogu.   
Obračun prema m3 ugrađenog i zbijenog materijala. m3 3,00             -   kn  
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6.6. Izrada nosivno-habajućeg sloja asfalta za izradu uklopa (HRN 
EN 13108-1): 
Izrada nosivo-habajućeg sloja AC 16 surf 50/70 (BNHS 16), 
debljine 6 cm za izradu uklopa. U cijeni su sadržani svi troškovi 
nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, 
prijevoz, oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvođenje 
radova. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i 
tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za 
proizvodnju asfaltnih mješavina. Prosječa širina polaganja je 3.2 
m, dužini 3 m' pa svake strane sanacije (na početku i kraju).  
Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog i 
ugrađenog nosivo-habajućeg sloja. m2 20,00             -   kn  

  
 

     
6.7. Kontrola zbijenosti: 

Kontrola zbijenosti metodom kružne ploče, na završnom 
zamjenskom sloju kamenog materijala frakcije 0.1-32 mm, prije 
polaganja asfaltnog zastora. Ispitivanje provesti na 3 pozicije u 
osi kolničke konstrukcije. Traženi modul stišljivosti je Mv=80 
Mpa.  
Obračun po komadu ispitivanja. kom 6,00             -   kn  

  
 

     
  UKUPNO 6. IZVEDBA DIJELA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE             -   kn  
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TEHNIČKI UVJETI IZVEDBE ELEMENATA ODVODNJE :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Sve cijevi moraju imati dokaz o uporabljivosti, a njihovu primjenu odobrava nadzorni inženjer. Polaganje cijevi i ispitivanje 
gotove drenaže mora u svemu odgovarati normi HRN EN 1610-1997.                                                                                                     
Ugradnja djelomično oštećenih ili napuklih cijevi nije dopuštena. Spojevi cijevi moraju biti vodonepropusni kao i priključci cijevi 
na sabirna okna. Spojevi cijevi mogu se obraditi bitumeniziranom trakom zalivenom bitumenskom smjesom, gumenim 
brtvama ili prstenovima od gume, spojnicama i raznim vrstama kitova za brtvljenje reški.                                                                                                                                                                                                       
Sabirna okna ugrađuju se u pripremljeni iskop ispunjen kamenim drobljenim materijalom, prethodno uvaljanim i zbijenim do 
odgovarajućeg modula stišljivosti. Nasuto tlo ispod svakog SO mora biti sabijeno do modula stišljivosti Ms≥30 MPa mjereno 
kružnom pločom ili stupanjem zbijenosti Sz≥ 95% u odnosu na standardni Proctorov postupak. Kontrolnim ispitivanjem treba 
provjeriti i dokazati projektom propisanu zbijenost uređenog tla ispod svakog revizijskog okna. Točnost izvedbe prati se i 
provjerava geodetskim snimkama. 

Redni  
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7 IZRADA ELEMENATA ODVODNJE 
  

 
     

7.1. Izvedba drenažnih cijevi DN200 (OTU 3-02.2.): 
Stavka uključuje nabavu, dopremu i polaganje drenažnih PEHD 
cijevi DN 200 mm (220°), sa svim spojnim elementima. Cijev se 
postavlja u duljini od 150 m', od stacionaže 0+000 do 0+150 
km, iza potpornih zidova, te 50 m' na mjestu drenova.  Cijev se 
polaže na prethodno pripremljenu i fino poravnatu podlogu. 
Stavka obuhvaća ugradnju cijevi, pažljivo zasipavanje drenažne 
cijevi granulatom krupnoće 16-32 mm po gornjem obodu, 
ugradnju  kamenog materijala uz zbijanje laganim nabijačem i 
izvedbu ispusta drenaže na mjestima i na način predviđen 
projektom  
Obračun po m' kompletno ugrađene drenažne cijevi. m' 200,00  

                  
-   kn  

  
 

     
7.2. Izvedba sabirnih okana SO1-SO16 (OTU 3-04.5 i OTU 3-04.4) 

Nabava, doprema i ugradnja tipskog pvc sabirnog kontrolnog 
okna SN4, promjera 500 mm i 600 mm, u vodonepropusnoj 
tipskoj izvedbi dna, te tipskih rešetkastih i punih poklopaca.  
SO1, SO3, SO5, SO7, SO9, SO11, SO13 i SO15 imaju puni 
poklopac i dimenzije su ɸ500 mm, dok ostala sabirna okna 
(SO2, SO4, SO6, SO8, SO10, SO12, SO14 i SO16) imaju rešetkasti 
tipski poklopac i dimenzije su ɸ600 mm 
Visina sabrinih okana izvoditi prema detaljima u projektu. 
Podrazumijeva sav prijevoz i rad na izradi podloge i kinete 
debljine 10 cm betonom C 16/20, nabavu i dopremu svih 
sastavnih dijelova, materijala i pribora, istovar, privremeno 
odlaganje, skladištenje, montažu, ugradnju poklopca, izvedba 
spojeva s cijevi, montaža i demontaža oplate, čišćenje okoliša 
od otpada nastalog tijekom izvedbe, te sav rad i materijal na 
postizanju i ispitivanju vodonepropusnosti. Obračun po 
komadu izvedenog sabirnog okna na tehnički ispravan način. kom 16,00  

                  
-   kn  
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7.3. Izvedba drenažnog zasipa kamenim materijalom 16-32 mm (iza 
zida i drenovi):                      
Izrada od drenažnog kamenog materijala, zrna 16 do 32 mm, 
koji se polaže poviše drenažne cijevi od stacionaže 0+000 do 
0+150 km, te iznad drenažne cijevi u drenovima D1-D5, kako je 
to vidljivo u tlocrtu i presjecima ovog projekta. U cijenu je 
uključena nabava materijala, utovar, prijevoz i ugradnja (strojno 
razastiranje, planiranje i zbijanje ). U stavku je uračunat 
koeficijent rastresitosti 1.1. Obračun prema m3 ugrađenog  
materijala. m3 350,00  

                  
-   kn  

  
 

     
7.4. Izvedba odvodnje drenažnih i oborinskih voda, cijevima DN 200 

i 400 mm: 
U stavku je uključena nabava i ugradnja PVC, SN4 cijevi DN 400 
mm, koja se postavlja unutar potporne konstrukcije, prema 
nacrtima ovoga projekta, od stacionaže 0+000 do 0+150km, te 
odvodna cijev DN 200 na mjestima drenova. Stavkom su 
obračunati i fazonski komadi, RDS umetci, obrada spojeva, kao i 
sav rad, materijal i pribor potreban za potpunu propisnu 
ugradnju i spajanje odvodnih cijevi, uključivo i kontrolu 
vodonepropusnosti tlačnom probom. Cijevi se postavljaju kao 
spoj sabirnih okana prema presjecima ovoga projekta, kao i 
odvodnju vode u postojeći kanal na stacionaži 0+000km. 
Obračun po m' kompletno ugrađene odvodnih cijevi na 
tehnički ispravan način.      

  DN 400 mm 
m' 150,00  

                  
-   kn  

  DN 200 mm 
m' 11,00  

                  
-   kn  

  
 

     
7.5. Oblaganje separacijskim geotekstilom 300g/m2: 

Nabava, doprema i polaganje separacijskog geotekstila 
300g/m2 na preklop na vrhu, za odvajanje glinenog čepa od 
nasipa drenažnim kamenim materijalom, prema presjecima 
ovoga projekta. Obračun prema m2 ugrađenog geotekstila. 

m2 245,00  
                  
-   kn  

  
 

     
  UKUPNO 7. IZRADA ELEMENATA ODVODNJE 

      
            
-   kn  
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TEHNIČKI UVJETI IZVEDBE UREĐENJA PROSTORA ZAHAVATA SANACIJE KLIZIŠTA:                                                 
Uređenje okoliša se u smislu Zakona o građenju odnosi na uređenje gradilišta nakon samog građenja. 
U pogledu uređenja okoliša, nakon izvedene gradnje treba izvršiti radove čišćenja gradilišta, odnosno dovođenja gradilišta u 
stanje uporabivosti. 
Tako je uređenjem okoliša, u smislu uređenja gradilišta po završetku građenja, predviđeno: 
• ukloniti sve privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova kao i opremu gradilišta, 
• odvesti višak građevinskog materijala sa skladišnog prostora, 
• očistiti deponij od smeća i otpadaka, 
• demontirati privremene električne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na gradilištu, 
• očistiti gradilište i trasu pristupnog puta od smeća i svih otpadaka, te zaostalog građevinskog materijala, 
• humusirati i zatravniti površine predviđene projektom (nizbriježni pokos), 
• okolišno zemljište (travnate površine i raslinje) oštećeno gradnjom ozeleniti travom i raslinjem, 
• sve ogradne zidove, rubnjake, i sl. oštećene tijekom izgradnje popraviti 
Po završetku svih radova potrebno je gradilište temeljito očistiti od otpadnog materijala, te od viška materijala, koji se samo 
privremeno tj. u tijeku radova može odlagati uz gradilište na pozicijama predviđenim projektom organizacije gradilišta 
izrađenim od strane izvođača, a u konačnosti se mora trajno deponirati na predviđeno odlagalište. Višak materijala odvesti će 
se na deponiju građevinskog materijala u dogovoru s investitorom i nadzornim inženjerom.                                                      

Redni  
broj Opis stavke Jedinica 

mjere Količina 
 

Jedinična 
cijena  

 
Ukupno  

        

8 UREĐENJE PROSTORA ZAHVATA SANACIJE KLIZIŠTA 
  

 
     

8.1. Uređenje prostora gradilišta nakon izvedenih radova sanacije klizišta: 
Uređenje prostora sanacije po završetku svih radova u zoni zahvata. 
Stavkom se predviđa vraćanje prostora zahvaćenog radovima što je više 
moguće u prvobitno stanje. Obračun prema satu rada. 

h 20,00  
            
-   kn  

  
 

     
  UKUPNO 8. UREĐENJE PROSTORA ZAHVATA SANACIJE KLIZIŠTA 

      
       -   
kn  

Zagreb, srpanj, 2022 

Projektant:       

Ida Aleksić Filipović, mag.ing.aedif  
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13. POPIS PRILOGA 

N a z i v    p r i l o g a Oznaka 

GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA 

SITUACIJA STVARNOG STANJA  1/270/2022 

GEOTEHNIČKI PROFIL SONDAŽNE BUŠOTINE B-1  2.1/270/2022 

GEOTEHNIČKI PROFIL SONDAŽNE BUŠOTINE B-2  2.2/270/2022 

GEOTEHNIČKI PROFIL SONDAŽNE BUŠOTINE B-3  2.3/270/2022 

TLOCRTNA SITUACIJA 1  3/270/2022 

TLOCRTNA SITUACIJA 2  4/270/2022 

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL 1-1  5/270/2022 

ISKOP KARAKTERISTIČNOG POPREČNOG PROFILA 1-1  6/270/2022 

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL NA STACIONAŽI 0+015 KM  7/270/2022 

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL 2-2  8/270/2022 

ISKOP KARAKTERISTIČNOG POPREČNOG PROFILA 2-2  9/270/2022 

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL NA STACIONAŽI 0+043 KM  10/270/2022 

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL NA STACIONAŽI 0+053 KM  11/270/2022 

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL NA STACIONAŽI 0+062 KM  12/270/2022 

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL NA STACIONAŽI 0+072 KM  13/270/2022 

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL 3-3  14/270/2022 

ISKOP KARAKTERISTIČNOG POPREČNOG PROFILA 3-3  15/270/2022 

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL 4-4  16/270/2022 

ISKOP KARAKTERISTIČNOG POPREČNOG PROFILA 4-4  17/270/2022 

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL 5-5  18/270/2022 

ISKOP KARAKTERISTIČNOG POPREČNOG PROFILA 5-5  19/270/2022 

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL 6-6  20/270/2022 

ISKOP KARAKTERISTIČNOG POPREČNOG PROFILA 6-6  21/270/2022 

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL 7-7  22/270/2022 

ISKOP KARAKTERISTIČNOG POPREČNOG PROFILA 7-7  23/270/2022 

UZDUŽNI PROFIL 1  24/270/2022 

UZDUŽNI PROFIL 2  25/270/2022  

DETALJ UKLOPA  26/270/2022 

DETALJ PRESJEKA DRENAŽE I POTPORNE KONSTRUKCIJE  27/270/2022 

KARAKTERISTIČNI PRESJEK DRENA  28/270/2022 



 

 

 AIM 

 

ANALITIČKI ISKAZ IZRAČUNA MJERA GRAĐEVINE (AIM) 
 

POTPORNA KONSTRUKCIJA-PROFIL 1 

0+000 km do 0 +035 km 

 

 

Površina poprečnog presjeka potporne konstrukcije……….2.6 x 1.5 + 0.7 x 1.4 + 0.7 x 1.4/2 = 5.37 m2 

Duljina potporne konstrukcije …………………….…………………….35 m 

Obujam potporne konstrukcije..………………………………………..5.37 x 35 = 187.95 m3 

 

 

 

 

 

 



 

 

 AIM 

 

POTPORNA KONSTRUKCIJA-PROFIL 2 

0+035 km do 0+100 km 

 

 

Površina poprečnog presjeka potporne konstrukcije……….2.8 x 2.0 + 0.7 x 2.0 + 0.9 x 2.0/2 = 7.90 m2 

Duljina potporne konstrukcije …………………….…………………….65 m 

Obujam potporne konstrukcije..………………………………………..7.90 x 65 = 513.50 m3 

 

 

 

 

 

 



 

 

 AIM 

 

POTPORNA KONSTRUKCIJA-PROFIL 3 

0+0100 km do 0+150km 

 

 

Površina poprečnog presjeka potporne konstrukcije……….3.0 x 2.0 + 0.7 x 2.6 + 1.2 x 2.6/2 = 9.38 m2 

Duljina potporne konstrukcije …………………….…………………….50 m 

Obujam potporne konstrukcije..………………………………………..9.38 x 50 = 469.00 m3 

Ukupan obujam zida 1, 2 i 3……………………………………….187.95+513.50+469.00=1170.45 m3 

 

Površina kolničke konstrukcije……….3.2 x 150 = 480 m2 

 

 

 



OBVEZNIK/INVESTITOR/PODNOSITELJ ZAHTJEVA1

Naziv/Ime i prezime: OIB:

Prebivalište/Sjedište:

HRVI3

Osoba za kontakt: kontakt telefon:

e-mail: broj rata4

Poslovni račun investitora pravne osobe, obrtnika ili slobodnog zanimanja:

SUINVESTITOR1

Naziv/Ime i prezime: OIB:

Adresa: Prebivalište/Sjedište:

Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata2 HRVI3

SUINVESTITOR1

Naziv/Ime i prezime: OIB:

Adresa: Prebivalište/Sjedište:

Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata2 HRVI3

PROJEKTANT1

Naziv/Ime i prezime: OIB:

Adresa: Prebivalište/Sjedište:

Osoba za kontakt: kontakt telefon:

e-mail:

PODACI O GRAĐEVINI

Naziv:

Adresa: K.O. K.Č.br.

Grad/Općina: Županija: Zona6:

ISKAZ MJERA ZA OBRAČUN VODNOGA DOPRINOSA 7 (Upisati pune mjere nove građevine!)

obujam m3

obujam m3

obujam m3

obujam m3

obujam m3

obujam m3

površina m2

duljina m 

duljina m 

površina m2

Okreni
Investitor i projektant pod materijalnom i kaznenom odgovornošću jamče za istinitost podataka navedenih u ovom obrascu. Isti su u svemu sukladni 

podacima iz Glavnog projekta.

Investitor Projektant

ISKAZ MJERA ZA OBRAČUN VODNOGA DOPRINOSA

Način plaćanja (jednokratno/obročno/odgoda 
5 

(ozkonjenje)

OBRAZAC IM

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE 48320630286
Adresa: TRG STJEPANA I FRANJE TUĐMANA 2 

Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata2

VELIKO TRGOVIŠĆE

ROBERT GREBLIČKI 099/2236-763

nacelnik@veliko-trgovisce.hr

IDA ALEKSIĆ FILIPOVIĆ, mag.ing.aedif. 08847566701

DRINSKA ULICA 21 ZAGREB

098/822 975

ida@atik.hr

SANACIJA KLIZIŠTA I NERAZVRSTANE CESTE U JEZERU KLANJEČKOM 
JEZERO KLANJEČKO

1483, 133/3, 
134/1, 459

JEZERO KLANJEČKO/VELIKO TRGOVIŠĆE KRAPINSKO-ZAGORSKA B

Poslovne građevine

Obiteljske kuće do 400 m2

Ostale stambene građevine za stalno stanovanje

Stambene građevine za povremeno stanovanje

Objekti društvenog standarda i religijski objekti

Proizvodne građevine

Prometne građevine

Produktovodi

Kabelska kanalizacija

Otvorene građevine

POTPORNA KONSTRUKCIJA obujam 1170 m3

480



1

OBVEZNIK / SUINVESTITOR - FIZIČKA OSOBA

- ime i prezime, puna adresa, OIB, kontakt, način plaćanja (ukoliko nije upisano - jednokratna uplata!)

OBVEZNIK / SUINVESTITOR - PRAVNA OSOBA

- naziv / ime i prezime, puna adresa, OIB, kontakt, poslovni račun, način plaćanja (ukoliko nije upisano - jednokratna uplata!)

Projektant

- naziv / ime i prezime, puna adresa, OIB, kontakt

2

- Za utvrđivanje statusa:

- ukoliko je supružnik/ca suinvestitor - uz gore navedene dokumente dostaviti i vjenčani list ne stariji od 6 mjeseci

3

- Za utvrđivanje statusa:

- ukoliko je supružnik/ca suinvestitor (za HRVI)- uz gore navedene dokumente dostaviti i vjenčani list ne stariji od 6 mjeseci

4

2 tromjesečna obroka Ukoliko fizička osoba, osim obrtnika i osoba slobodnih zanimanja, gradi stambenu građevinu

3 tromjesečna obroka

6 tromjesečnih obroka

5 Temeljem članka 11. Pravilnika o obračunu i naplati vodnoga doprinosa obvezniku koji vodni doprinos plaća za ozakonjenje nezakonito izgrađene 

zgrade može se odobriti beskamatna odgoda plaćanja

6

A Grad Zagreb i zaštićeno obalno područje mora

B ostalo područje Republike Hrvatske, osim zone A i zone C

C područja posebne državne skrbi

7

Detaljan prikaz i objašnjenje nalaze se na službenim stranicama Hrvatskih voda

12 tromjesečnih obroka 12 tromjesečnih obrokaviše od  30.000 kn

više od 20.000 do 30.000 kn

do 10.000 kn

više od 10.000 do 50.000 kn

više od 50.000 do 100.000 kn

više od 100.000 do 500.000 kn

više od  500.000 kn

do 7.000 kn

više od 7.000 do 20.000 kn

Temeljem članka 3. Uredbe o visini vodnoga doprinosa područje Republike Hrvatske se dijeli na zone:

Razvrstavanje vrsta građevine ili dijela iste građevine vrši se prema člancima 2.3. i 4. Uredbe o visini vodnoga doprinosa

9 tromjesečnih obroka

Temeljem članka 7. stavka 7. Pravilnika o obračunu i naplati vodnoga doprinosa hrvatski branitelji iz Domovinskog rata pri gradnji objekata namjenjenih stalnom stanovanju i čija je

površina manja od 400 m
2
(tarifni broj 2a. stavka 1. članka 4. Uredbe o visini vodnoga doprinosa) imaju pravo na primjenu korekcijskog koeficijenta 0,80 pri obračunu visine vodnoga

doprinosa. Ukoliko status nije upisan podrazumijeva se da ga nema.

Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata

- na uvid - originalna dokumentacija sukladno propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i osobna iskaznica

HRVI Domovinskog rata i članovi obitelji poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Temeljem članka 7. stavka 7. Pravilnika o obračunu i naplati vodnoga doprinosa hrvatski branitelji iz Domovinskog rata pri gradnji objekata namjenjenih stalnom stanovanju i čija je

površina manja od 400 m
2
(tarifni broj 2a. stavka 1. članka 4. Uredbe o visini vodnoga doprinosa) imaju pravo na primjenu korekcijskog koeficijenta 0,50 pri obračunu visine vodnoga

doprinosa. Ukoliko status nije upisan podrazumijeva se da ga nema.

- na uvid - originalna dokumentacija sukladno propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i osobna iskaznica

Temeljem članka 10. Pravilnika o obračunu i napalati vodnoga doprinosa obvezniku se odobrava obročno plaćanje i to:

3 tromjesečna obroka

6 tromjesečnih obroka

9 tromjesečnih  obroka

OBRAZAC IM

POJAŠNJENJE UNOSA

OBVEZNIK / SUINVESTITOR / PROJEKTANT - obvezan unos





POPIS KOORDINATA U HTRS96/TM SUSTAVU          

                                      

 

 

1       449664.87   5098217.27     0.00 

2       449670.84   5098213.51     0.00 

3       449679.70   5098207.46     0.00 

4       449688.06   5098201.39     0.00 

5       449693.47   5098197.31     0.00 

6       449695.73   5098195.61     0.00 

7       449695.95   5098195.44     0.00 

8       449696.29   5098195.14     0.00 

9       449699.56   5098192.02     0.00 

10      449702.99   5098188.75     0.00 

11      449703.29   5098188.47     0.00 

12      449703.43   5098188.32     0.00 

13      449708.18   5098182.81     0.00 

14      449709.33   5098181.49     0.00 

15      449709.49   5098181.30     0.00 

16      449711.21   5098179.11     0.00 

17      449713.10   5098176.70     0.00 

18      449713.51   5098176.19     0.00 

19      449715.34   5098173.86     0.00 

20      449716.52   5098172.35     0.00 

21      449720.11   5098167.47     0.00 

22      449722.00   5098164.90     0.00 

23      449725.26   5098160.90     0.00 

24      449726.68   5098159.15     0.00 

25      449727.71   5098157.90     0.00 

26      449728.54   5098156.98     0.00 

27      449729.12   5098156.39     0.00 

28      449735.42   5098150.08     0.00 

29      449737.62   5098148.11     0.00 

30      449743.39   5098142.94     0.00 

31      449748.98   5098138.44     0.00 

32      449751.66   5098136.28     0.00 

33      449756.56   5098131.91     0.00 

34      449759.47   5098129.31     0.00 

35      449762.36   5098126.35     0.00 

36      449766.20   5098122.40     0.00 

37      449770.95   5098117.89     0.00 

38      449773.31   5098115.66     0.00 

39      449774.59   5098114.43     0.00 

40      449770.67   5098109.56     0.00 

41      449769.01   5098111.16     0.00 

42      449766.68   5098113.38     0.00 

43      449762.11   5098117.69     0.00 

44      449761.77   5098118.03     0.00 

45      449757.90   5098122.01     0.00 

46      449755.17   5098124.81     0.00 

47      449752.42   5098127.27     0.00 

48      449747.64   5098131.53     0.00 

49      449745.08   5098133.59     0.00 

50      449744.95   5098133.44     0.00 

51      449739.23   5098138.05     0.00 

52      449733.34   5098143.33     0.00 

53      449731.00   5098145.42     0.00 

54      449724.56   5098151.87     0.00 

55      449724.26   5098152.18     0.00 

56      449723.86   5098152.58     0.00 

57      449722.84   5098153.72     0.00 

58      449721.71   5098155.08     0.00 

59      449720.28   5098156.85     0.00 

60      449716.92   5098160.96     0.00 

61      449714.93   5098163.67     0.00 

62      449711.40   5098168.47     0.00 

63      449710.28   5098169.91     0.00 

64      449708.46   5098172.22     0.00 

65      449708.06   5098172.74     0.00 

66      449706.17   5098175.14     0.00 

67      449704.53   5098177.22     0.00 

68      449703.32   5098178.62     0.00 

69      449700.50   5098181.89     0.00 

70      449700.35   5098181.76     0.00 

71      449698.57   5098183.82     0.00 

72      449697.13   5098185.19     0.00 

73      449694.99   5098187.23     0.00 

74      449691.80   5098190.28     0.00 

75      449691.75   5098190.32     0.00 

76      449689.49   5098192.03     0.00 

77      449684.12   5098196.07     0.00 

78      449675.89   5098202.05     0.00 

79      449667.21   5098207.97     0.00 

80      449666.71   5098208.29     0.00 

81      449661.29   5098211.70     0.00 

82      449670.24   5098213.89     0.00 

83      449728.83   5098156.68     0.00 

84      449766.45   5098122.15     0.00 



POPIS VLASNIKA                                                                                                               GEODETSKA PODLOGA ZA  
GRAĐEVINE I ZAHVATE U PROSTORU 

 

 

 

 

K.O. JEZERO KLANJEČKO 
 

Kčbr.  Z.K.UL. BR.  Vlasnik 

1483 POP I. 
1. Vlasnički dio: 1/1   
JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI 

134/1 676 

3. Suvlasnički dio: 1/6   
MIKULJAN ANA, KL. JEZERO 23-A   
4. Suvlasnički dio: 5/6   
MIKULJAN VJEKOSLAV, KL. JEZERO 23 

133/3 676 

3. Suvlasnički dio: 1/6   
MIKULJAN ANA, KL. JEZERO 23-A   
4. Suvlasnički dio: 5/6   
MIKULJAN VJEKOSLAV, KL. JEZERO 23 

459 334 

1. Suvlasnički dio: 1440/8260   
KANIŽAR PETAR, JEZERO   
2. Suvlasnički dio: 720/8260   
KANIŽAR JURAJ, JEZERO 14/8   
3. Suvlasnički dio: 360/8260   
KANIŽAR VILIM, KL. JEZERO 14   
4. Suvlasnički dio: 720/8260   
KANIŽAR- LOJEN MIJO, KL. JEZERO 11/12   
5. Suvlasnički dio: 432/8260   
LOJNA KANIŽAR SLAVKO, VEL. TRGOVIŠĆE   
6. Suvlasnički dio: 108/8260   
LOJNA JOSIP, KL. JEZERO 28   
7. Suvlasnički dio: 216/8260   
IVETIĆ BARICA, KL. JEZERO  24   
8. Suvlasnički dio: 216/8260   
LOJNA BRANKICA, ZAGREB   
9. Suvlasnički dio: 880/8260   
LOJNA VLADIMIR, ZAGREB, GREGORČIĆEVA 6/5   
10. Suvlasnički dio: 120/8260   
LOJNA JOSIP JANKOV, KL. JEZERO 29   
11. Suvlasnički dio: 60/8260   
LOJNA  JOSIP DRAGUTINOV, ZAGREB, M. PIJADE 47   
12. Suvlasnički dio: 1440/8260   
LOJNA IVAN, OIB: 48147783268, MARTINIŠĆE 53, MARTINIŠĆE 49210 
ZABOK   
15. Suvlasnički dio: 720/8260   
LOJNA ANA, KL. JEZERO 32   
16. Suvlasnički dio: 720/8260   
LOJNA STJEPAN, KLANJEČKO JEZERO 32   
19. Suvlasnički dio: 90/8260   
IVETIĆ STJEPAN, OIB: 11873496974, ZAGREB, DEANOVEČKA 44  
20. Suvlasnički dio: 9/8260   
IVETIĆ JOSIP, OIB: 11926981673, DEANOVEČKA ULICA 44, 10000 
ZAGREB   
21. Suvlasnički dio: 9/8260   
IVETIĆ STJEPAN, OIB: 11873496974, JEZERO KLANJEČKO 28, JEZERO 
KLANJEČKO 49214 VELIKO TRGOVIŠĆE 

 



Službena osoba:  
Monika Gračanin, mag.ing.geod. et geoinf.
voditeljica odjela

Obradio/la:
Monika Gračanin, mag.ing.geod. et geoinf.
voditeljica odjela

1.  

2.  

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUČNI URED ZA KATASTAR KRAPINA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA ZABOK

KLASA:  930-05/22-02/7
URBROJ:  541-13-03/1-22-3
ZABOK, 19.07.2022

Odjel za katastar nekretnina Zabok, OIB: 84891127540, na temelju odredbe čl. 160. Zakona o državnoj
izmjeri i katastru nekretnina  (»Narodne novine«, br. 112/18 i 39/22)  , a u svezi čl. 22. Pravilnika o
obaveznom sadržaju idejnog projekta (»Narodne novine«, br. 118/19) i čl. 35. Pravilnika o obveznom
sadržaju i opremanju projekata građevina (»Narodne novine», br. 118/19) rješavajući po zahtjevu
MARIJAN GOLUB (GEOTOPO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA
GEODEZIJU, TRGOVINU I USLUGE), OIB: 63703840527, VELIKA VES 141, VELIKA VES 49000
KRAPINA, HRVATSKA izdaje:

P O T V R D U

Potvrđuje se da je na geodetskoj podlozi u k.o. JEZERO KLANJEČKO koja je izrađena za potrebe
projekta oznake  od strane ovlaštenog inženjera geodezije MARIJAN GOLUBTD:GP-270/2022
(GEOTOPO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA GEODEZIJU, TRGOVINU I
USLUGE), OIB: 63703840527, VELIKA VES 141, VELIKA VES 49000 KRAPINA, HRVATSKA
katastarski plan pravilno preklopljen na digitalnoj ortofotokarti.

Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih 
pristojbi (»Narodne novine«, br. 92/21, 93/21 i 95/21), upravna pristojba po Tar. br. 1. ne naplaćuje se.

Dostaviti:

MARIJAN GOLUB (GEOTOPO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA 
GEODEZIJU, TRGOVINU I USLUGE), VELIKA VES 141, VELIKA VES 49000 KRAPINA, 
HRVATSKA,
PISMOHRANA



Naziv izdavatelja 
dokumenta

Zajednički 
informacijski sustav

Naziv izdavatelja 
certifikata

Fina RDC-TDU 2015, Financijska agencija, HR

Vrijeme izdavanja 
dokumenta

19.07.2022 07:29
Serijski broj 
certifikata

230797760878706065213819161583925275876

Algoritam potpisa RSA

Kontrolni broj Z1405720089ba0685

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i 
na internet adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slučaja 
sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom 
obliku, Državna geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Napomene -



Pukupno = 418 m²
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HT EKI KABEL
(Hrvatski Telekom d.d.)

HT EKI KABEL
(Hrvatski Telekom d.d.) HT EKI KABEL

(Hrvatski Telekom d.d.)

SITUACIJA STVARNOG STANJA
MJ 1:200

SITUACIJA SVARNOG STANJA

TD:

LIST

DATUM

MJERILO

INVESTITOR

        Atik d.o.o.
Drinska 21, Zagreb
       info@atik.hr
       www.atik.hr

PROJEKTANT:

MJESTO
GRADNJE

GRAĐEVINA

PROJEKT

Ida Aleksić Filipović, mag.ing.aedif.

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
TRG STJEPANA I FRANJE TUĐMANA 2

49214 VELIKO TRGOVIŠĆE
OIB 48320630286

GLAVNI PROJEKT

k.č.br 1483, 133/3, 134/1, 459

k.o. JEZERO KLANJEČKO

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

SANACIJA KLIZIŠTA I NERAZVRSTANE CESTE U

JEZERU KLANJEČKOM 5/2022

1/270/22

GP-270/2022

1:200



0.0 m

MvcIcw0sppqu qDUBINA KLASIFIKACIJA MATERIJALA
(MPa)(kPa)(°)(-)(kN/m³)(%)(br/st)(kPa)

sonda: B-1

(kPa)

neporemećeni uzorak tla

poremećeni uzorak tla

standardni penetracijski postupak

sim

6.0 m

nivo podzemne vode

H

4.0 m

datum izvođenja istražnih radova: 11.03.2022.

0.3 m

4.5 m

29.4 0.94ML

CL 15.7 1.5551

Prahovita glina niske
plastičnosti, srednje
konzistencije, smeđe boje

Zaglinjeni prah niske do
visoke plastičnosti,
polučvrste konzistencije,
sivo do sivo plave boje -
lapor

2.0 m

Glina sa korijenjem, smeđe boje

predmet: geotehnički istražni radovi sanacija klizišta i nerazvrstane ceste u Jezeru Klanječkom

lokacija radova: k.č.br 1483, 133/3, 134/1, 459 k.o. JEZERO KLANJEČKO

29.2516.63

29.1 0.92CH

1.3 m

6.0 m

Zaglinjeni prah niske
plastičnosti do glina visoke
plastičnosti, krute
konzistencije, smeđe boje

GEOTEHNIČKI PROFIL SONDAŽNE

BUŠOTINE B-1

GEOTEHNIČKI PROFIL SONDAŽNE BUŠOTINE B-1

TD:

LIST

DATUM

MJERILO

INVESTITOR

        Atik d.o.o.
Drinska 21, Zagreb
       info@atik.hr
       www.atik.hr

PROJEKTANT:

MJESTO
GRADNJE

GRAĐEVINA

PROJEKT

Ida Aleksić Filipović, mag.ing.aedif.

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
TRG STJEPANA I FRANJE TUĐMANA 2

49214 VELIKO TRGOVIŠĆE
OIB 48320630286

GLAVNI PROJEKT

k.č.br 1483, 133/3, 134/1, 459

k.o. JEZERO KLANJEČKO

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

SANACIJA KLIZIŠTA I NERAZVRSTANE CESTE U

JEZERU KLANJEČKOM 5/2022

2.1/270/22

GP-270/2022

skica



0.0 m

MvcIcw0sppqu qDUBINA KLASIFIKACIJA MATERIJALA
(MPa)(kPa)(°)(-)(kN/m³)(%)(br/st)(kPa)

sonda: B-2

(kPa)

neporemećeni uzorak tla

poremećeni uzorak tla

standardni penetracijski postupak

sim

6.0 m

nivo podzemne vode

4.0 m

4.3 m

6.0 m

30.5 1.07MH

CL 19.6 1.31>50

Prahovita glina do prah
niske do visoke plastičnosti,
krute konzistencije, smeđe
boje

2.0 m

30.6 0.92ML 144

0.3 m HGlina sa korijenjem, smeđe boje

Zaglinjeni prah niske
plastičnosti, polučvrste
konzistencije, sivo do sivo
plave boje - lapor

datum izvođenja istražnih radova: 11.03.2022.

predmet: geotehnički istražni radovi sanacija klizišta i nerazvrstane ceste u Jezeru Klanječkom

lokacija radova: k.č.br 1483, 133/3, 134/1, 459 k.o. JEZERO KLANJEČKO

GEOTEHNIČKI PROFIL SONDAŽNE

BUŠOTINE B-2

GEOTEHNIČKI PROFIL SONDAŽNE BUŠOTINE B-2

TD:

LIST

DATUM

MJERILO

INVESTITOR

        Atik d.o.o.
Drinska 21, Zagreb
       info@atik.hr
       www.atik.hr

PROJEKTANT:

MJESTO
GRADNJE

GRAĐEVINA

PROJEKT

Ida Aleksić Filipović, mag.ing.aedif.

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
TRG STJEPANA I FRANJE TUĐMANA 2

49214 VELIKO TRGOVIŠĆE
OIB 48320630286

GLAVNI PROJEKT

k.č.br 1483, 133/3, 134/1, 459

k.o. JEZERO KLANJEČKO

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

SANACIJA KLIZIŠTA I NERAZVRSTANE CESTE U

JEZERU KLANJEČKOM 5/2022

2.2/270/22

GP-270/2022

skica



0.0 m

MvcIcw0sppqu qDUBINA KLASIFIKACIJA MATERIJALA
(MPa)(kPa)(°)(-)(kN/m³)(%)(br/st)(kPa)

sonda: B-3

(kPa)

neporemećeni uzorak tla

poremećeni uzorak tla

standardni penetracijski postupak

sim

6.0 m

nivo podzemne vode

4.0 m4.1 m

6.0 m

29.0 1.01MH

CL 19.6 1.31>50

2.0 m

27.0213.4928.4 1.03ML

0.4 m HGlina sa korijenjem, smeđe boje

Prahovita glina do prah
niske do visoke plastičnosti,
krute konzistencije, smeđe
boje

Zaglinjeni prah niske
plastičnosti, polučvrste
konzistencije, sivo do sivo
plave boje - lapor

datum izvođenja istražnih radova: 11.03.2022.

predmet: geotehnički istražni radovi sanacija klizišta i nerazvrstane ceste u Jezeru Klanječkom

lokacija radova: k.č.br 1483, 133/3, 134/1, 459 k.o. JEZERO KLANJEČKO

GEOTEHNIČKI PROFIL SONDAŽNE

BUŠOTINE B-3

GEOTEHNIČKI PROFIL SONDAŽNE BUŠOTINE B-3

TD:

LIST

DATUM

MJERILO

INVESTITOR

        Atik d.o.o.
Drinska 21, Zagreb
       info@atik.hr
       www.atik.hr

PROJEKTANT:

MJESTO
GRADNJE

GRAĐEVINA

PROJEKT

Ida Aleksić Filipović, mag.ing.aedif.

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
TRG STJEPANA I FRANJE TUĐMANA 2

49214 VELIKO TRGOVIŠĆE
OIB 48320630286

GLAVNI PROJEKT

k.č.br 1483, 133/3, 134/1, 459

k.o. JEZERO KLANJEČKO

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

SANACIJA KLIZIŠTA I NERAZVRSTANE CESTE U

JEZERU KLANJEČKOM 5/2022

2.3/270/22

GP-270/2022

skica
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vodoopskrbni cjevovod PEHD DN 40/10
(ZAGORSKI VODOVOD d.o.o.)

DREN 1

- glinen čep, d=50 cm
- geotekstilno pletivo 300 gr/m2
- drenažni kamen 16-32 mm, d=70 cm
- drenažna cijev Ø200 mm
- glinena tajača, d=10 cm
- podloga drenažnoj cijevi u padu

DREN 2

- glinen čep, d=50 cm
- geotekstilno pletivo 300 gr/m2
- drenažni kamen 16-32 mm, d=40 cm
- drenažna cijev Ø200 mm
- glinena tajača, d=10 cm
- podloga drenažnoj cijevi u padu

DREN 3

- glinen čep, d=50 cm
- geotekstilno pletivo 300 gr/m2
- drenažni kamen 16-32 mm, d=120 cm
- drenažna cijev Ø200 mm
- glinena tajača, d=10 cm
- podloga drenažnoj cijevi u padu

DREN 4

- glinen čep, d=50 cm
- geotekstilno pletivo 300 gr/m2
- drenažni kamen 16-32 mm, d=20-130 cm
- drenažna cijev Ø200 mm
- glinena tajača, d=10 cm
- podloga drenažnoj cijevi u padu

DREN 5

- glinen čep, d=50 cm
- geotekstilno pletivo 300 gr/m2
- drenažni kamen 16-32 mm, d=20-130 cm
- drenažna cijev Ø200 mm
- glinena tajača, d=10 cm
- podloga drenažnoj cijevi u padu

KRUNA ZIDA

- betonska kruna C30/37, d=0-40 cm

POTPORNI ZID

- kamen 10-50 (60) cm (60%)
- beton C25/30 (40%)

POTPORNI ZID

- kamen 10-50 (60) cm (60%)
- beton C25/30 (40%)

LINIJA
ISKOPA

LINIJA
ISKOPA

LINIJA
CESTE

LINIJA
CESTE

LINIJA
CESTE

LINIJA
CESTE

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

- asfaltni zastor AC 16 surf 50/70 (BNHS 16), 6 cm
- kameni tucanik 0.1-32 mm, d=30 cm
- kameni tucanik 32-63 mm, d=40 cm
- strojno pripremljena/uvaljana posteljica

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

- asfaltni zastor AC 16 surf 50/70 (BNHS 16), 6 cm
- kameni tucanik 0.1-32 mm, d=30 cm
- kameni tucanik 32-63 mm, d=40 cm
- strojno pripremljena/uvaljana posteljica

TIPSKI BETONSKI RUBNJAK 12/18/100

TIPSKI BETONSKI RUBNJAK 12/18/100

RIGOL
- beton u padu, C25/30, d=6 cm

RIGOL
- beton u padu, C25/30, d=6 cm

RIGOL
- beton u padu, C25/30, d=6 cm

UKLOP

- L=3m
995

-SN4 Ø600 mm, h=1.3 m
-tipsko vodonepropusno dno
-rešetkasti tipski poklopac

SABIRNO OKNO 2

SABIRNO OKNO 1

-SN4 Ø500 mm, h=1.9 m
-tipsko vodonepropusno dno
-puni tipski poklopac

-SN4 Ø600 mm, h=1.2 m
-tipsko vodonepropusno dno
-rešetkasti tipski poklopac

SABIRNO OKNO 4

SABIRNO OKNO 3

-SN4 Ø500 mm, h=1.9 m
-tipsko vodonepropusno dno
-puni tipski poklopac

-SN4 Ø600 mm, h=1.3 m
-tipsko vodonepropusno dno
-rešetkasti tipski poklopac

SABIRNO OKNO 6

SABIRNO OKNO 5

-SN4 Ø500 mm, h=2.5 m
-tipsko vodonepropusno dno
-puni tipski poklopac

-SN4 Ø600 mm, h=1.3 m
-tipsko vodonepropusno dno
-rešetkasti tipski poklopac

SABIRNO OKNO 8

SABIRNO OKNO 7
-SN4 Ø500 mm, h=2.3 m
-tipsko vodonepropusno dno
-puni tipski poklopac

-SN4 Ø600 mm, h=1.3 m
-tipsko vodonepropusno dno
-rešetkasti tipski poklopac

SABIRNO OKNO 10

SABIRNO OKNO 9

-SN4 Ø500 mm, h=2.5 m
-tipsko vodonepropusno dno
-puni tipski poklopac

-SN4 Ø600 mm, h=1.3 m
-tipsko vodonepropusno dno
-rešetkasti tipski poklopac

SABIRNO OKNO 12

SABIRNO OKNO 11

-SN4 Ø500 mm, h=2.5 m
-tipsko vodonepropusno dno
-puni tipski poklopac

-SN4 Ø600 mm, h=1.4 m
-tipsko vodonepropusno dno
-rešetkasti tipski poklopac

SABIRNO OKNO 14

SABIRNO OKNO 13

-SN4 Ø500 mm, h=2.5 m
-tipsko vodonepropusno dno
-puni tipski poklopac

odvodna cijev SN8 DN400 mm

odvodna cijev SN8 DN400 mm

PRODUBLJENJE KANALA U DULJINI OD 20 m
drenažna cijev SN8 DN200 mm

HT EKI KABEL
(Hrvatski Telekom d.d.) HT EKI KABEL

(Hrvatski Telekom d.d.)

TLOCRTNA SITUACIJA 1
MJ 1:100

TLOCRTNA SITUACIJA 1

TD:

LIST
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MJERILO
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Drinska 21, Zagreb
       info@atik.hr
       www.atik.hr

PROJEKTANT:
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GRADNJE

GRAĐEVINA

PROJEKT

Ida Aleksić Filipović, mag.ing.aedif.

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
TRG STJEPANA I FRANJE TUĐMANA 2

49214 VELIKO TRGOVIŠĆE
OIB 48320630286

GLAVNI PROJEKT

k.č.br 1483, 133/3, 134/1, 459

k.o. JEZERO KLANJEČKO

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

SANACIJA KLIZIŠTA I NERAZVRSTANE CESTE U
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vodoopskrbni cjevovod PEHD DN 40/10
(ZAGORSKI VODOVOD d.o.o.)

vodoopskrbni cjevovod PEHD DN 110/10
(ZAGORSKI VODOVOD d.o.o.)

DREN 5

- glinen čep, d=50 cm
- geotekstilno pletivo 300 gr/m2
- drenažni kamen 16-32 mm, d=20-130 cm
- drenažna cijev Ø200 mm
- glinena tajača, d=10 cm
- podloga drenažnoj cijevi u padu

KRUNA ZIDA

- betonska kruna C30/37, d=0-40 cm

KRUNA ZIDA

- betonska kruna C30/37, d=0-40 cm

POTPORNI ZID

- kamen 10-50 (60) cm (60%)
- beton C25/30 (40%)

POTPORNI ZID

- kamen 10-50 (60) cm (60%)
- beton C25/30 (40%)LINIJA

ISKOPA

LINIJA
ISKOPA

LINIJA
CESTE

LINIJA
CESTE

LINIJA
CESTE

LINIJA
CESTE

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

- asfaltni zastor AC 16 surf 50/70 (BNHS 16), 6 cm
- kameni tucanik 0.1-32 mm, d=30 cm
- kameni tucanik 32-63 mm, d=40 cm
- strojno pripremljena/uvaljana posteljica

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

- asfaltni zastor AC 16 surf 50/70 (BNHS 16), 6 cm
- kameni tucanik 0.1-32 mm, d=30 cm
- kameni tucanik 32-63 mm, d=40 cm
- strojno pripremljena/uvaljana posteljica

TIPSKI BETONSKI RUBNJAK 12/18/100

TIPSKI BETONSKI RUBNJAK 12/18/100

RIGOL
- beton u padu, C25/30, d=6 cm

RIGOL
- beton u padu, C25/30, d=6 cm

RIGOL
- beton u padu, C25/30, d=6 cm

UKLOP

- L=3m

SABIRNO OKNO 15

-SN4 Ø500 mm, h=3.1 m
-tipsko vodonepropusno dno
-puni tipski poklopac

-SN4 Ø600 mm, h=1.3 m
-tipsko vodonepropusno dno
-rešetkasti tipski poklopac

SABIRNO OKNO 16

-SN4 Ø6

-SN4 Ø5

odvodna cijev SN8 DN400 mm

odvodna cijev SN8 DN400 mm

vodoopskrbni cjevovod PEHD DN 110/10
(ZAGORSKI VODOVOD d.o.o.)

drenažna cijev SN8 DN200 mm

HT EKI KABEL
(Hrvatski Telekom d.d.)

HT EKI KABEL

TLOCRTNA SITUACIJA 2
MJ 1:100

TLOCRTNA SITUACIJA 2
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LIST

DATUM
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GRAĐEVINA

PROJEKT
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OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
TRG STJEPANA I FRANJE TUĐMANA 2
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OIB 48320630286

GLAVNI PROJEKT

k.č.br 1483, 133/3, 134/1, 459

k.o. JEZERO KLANJEČKO

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

SANACIJA KLIZIŠTA I NERAZVRSTANE CESTE U

JEZERU KLANJEČKOM 5/2022

4/270/22

GP-270/2022

1:100
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KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

- asfaltni zastor AC 16 surf 50/70 (BNHS 16), 6 cm
- kameni tucanik 0.1-32 mm, d=30 cm
- kameni tucanik 32-63 mm, d=40 cm
- strojno pripremljena/uvaljana posteljica

TIPSKI BETONSKI RUBNJAK 12/18/100
linija iskopa

POTPORNI ZID

- kamen 10-50 (60) cm (60%)
- beton C25/30 (40%)

RIGOL
- beton u padu, C25/30, d=6 cm

KRUNA ZIDA

- betonska kruna C30/37, d=0-40 cm
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projektirana linija
terena

GLINENI ČEP
- d=50 cm

- kameni tucanik 16-32 mm
DRENAŽNI KAMEN

DRENAŽA

- drenažna cijev, Ø200 mm
- podloga drenažnoj cijevi
  C16/20, d=0-10 cm

odvodna cijev SN 8 DN400 mm

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL 1-1
MJ 1:50

PROFIL 1-1
STACIONAŽA 0+000 km 

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL 1-1
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OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
TRG STJEPANA I FRANJE TUĐMANA 2
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OIB 48320630286

GLAVNI PROJEKT
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ISKOP KARAKTERISTIČNOG POPREČNOG PROFILA 1-1
MJ 1:50

PROFIL 1-1
STACIONAŽA 0+000 km 

ISKOP KARAKTERISTIČNOG POPREČNOG PROFILA 1-1
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GRAĐEVINA

PROJEKT

Ida Aleksić Filipović, mag.ing.aedif.

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
TRG STJEPANA I FRANJE TUĐMANA 2

49214 VELIKO TRGOVIŠĆE
OIB 48320630286

GLAVNI PROJEKT

k.č.br 1483, 133/3, 134/1, 459

k.o. JEZERO KLANJEČKO

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

SANACIJA KLIZIŠTA I NERAZVRSTANE CESTE U

JEZERU KLANJEČKOM 5/2022
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KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

- asfaltni zastor AC 16 surf 50/70 (BNHS 16), 6 cm
- kameni tucanik 0.1-32 mm, d=30 cm
- kameni tucanik 32-63 mm, d=40 cm
- strojno pripremljena/uvaljana posteljica

TIPSKI BETONSKI RUBNJAK 12/18/100

postojeća linija
terena

projektirana linija
terena

linija iskopa

POTPORNI ZID
- kamen 10-50 (60) cm (60%)
- beton C25/30 (40%)

RIGOL
- beton u padu, C25/30, d=6 cm

KRUNA ZIDA

- betonska kruna C30/37, d=0-40 cm

163.54

160.44

260

DREN 1

- glinen čep, d=50 cm
- geotekstilno pletivo 300 gr/m2
- drenažni kamen 16-32 mm, d=70 cm
- drenažna cijev Ø200 mm
- glinena tajača, d=10 cm
- podloga drenažnoj cijevi u padu

1
9

0

1
3

0

DRENAŽA

- drenažna cijev, Ø200 mm
- podloga drenažnoj cijevi
  C16/20, d=0-10 cm

odvodna cijev SN8 DN400 mm

-SN4 Ø600 mm, h=1.3 m
-tipsko vodonepropusno dno
-rešetkasti tipski poklopac

SABIRNO OKNO 2

SABIRNO OKNO 1

-SN4 Ø500 mm, h=1.9 m
-tipsko vodonepropusno dno
-puni tipski poklopac

PROPUST SN4
DN200 mm

1
5

6

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL

NA STACIONAŽI 0+015 KM
MJ 1:50

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL NA STACIONAŽI 0+015 KM
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90

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

- asfaltni zastor AC 16 surf 50/70 (BNHS 16), 6 cm
- kameni tucanik 0.1-32 mm, d=30 cm
- kameni tucanik 32-63 mm, d=40 cm
- strojno pripremljena/uvaljana posteljica

TIPSKI BETONSKI RUBNJAK 12/18/100

linija iskopa

POTPORNI ZID

- kamen 10-50 (60) cm (60%)
- beton C25/30 (40%)

RIGOL
- beton u padu, C25/30, d=6 cm

KRUNA ZIDA

- betonska kruna C30/37, d=0-40 cm

162.87

159.87

161.37

postojeća linija
terena
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projektirana linija
terena

GLINENI ČEP
- d=50 cm

- kameni tucanik 16-32 mm
DRENAŽNI KAMEN

DRENAŽA

- drenažna cijev, Ø200 mm
- podloga drenažnoj cijevi
  C16/20, d=0-10 cm

odvodna cijev SN 8 DN400 mm

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL 2-2
MJ 1:50

PROFIL 2-2
STACIONAŽA 0+025 km 

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL 2-2

TD:

LIST

DATUM

MJERILO

INVESTITOR

        Atik d.o.o.
Drinska 21, Zagreb
       info@atik.hr
       www.atik.hr

PROJEKTANT:

MJESTO
GRADNJE

GRAĐEVINA

PROJEKT

Ida Aleksić Filipović, mag.ing.aedif.

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
TRG STJEPANA I FRANJE TUĐMANA 2

49214 VELIKO TRGOVIŠĆE
OIB 48320630286

GLAVNI PROJEKT

k.č.br 1483, 133/3, 134/1, 459

k.o. JEZERO KLANJEČKO

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

SANACIJA KLIZIŠTA I NERAZVRSTANE CESTE U

JEZERU KLANJEČKOM 5/2022

8/270/22

GP-270/2022

1:50
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162.27

161.55

160.83

159.87

161.37

m.n.m.

166.00

165.00

164.00

163.00

162.00

161.00

160.00

159.00

ISKOP KARAKTERISTIČNOG POPREČNOG PROFILA 2-2
MJ 1:50

PROFIL 2-2
STACIONAŽA 0+025 km 

ISKOP KARAKTERISTIČNOG POPREČNOG PROFILA 2-2

TD:

LIST

DATUM

MJERILO

INVESTITOR

        Atik d.o.o.
Drinska 21, Zagreb
       info@atik.hr
       www.atik.hr

PROJEKTANT:

MJESTO
GRADNJE

GRAĐEVINA

PROJEKT

Ida Aleksić Filipović, mag.ing.aedif.

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
TRG STJEPANA I FRANJE TUĐMANA 2

49214 VELIKO TRGOVIŠĆE
OIB 48320630286

GLAVNI PROJEKT

k.č.br 1483, 133/3, 134/1, 459

k.o. JEZERO KLANJEČKO

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

SANACIJA KLIZIŠTA I NERAZVRSTANE CESTE U

JEZERU KLANJEČKOM 5/2022

9/270/22

GP-270/2022

1:50



m.n.m.

171.00
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2:1

6
3

0
4

0 Mv≥30 MPa

Mv≥60 MPa

Mv≥80 MPa

320

min 2.5%

40
360

POTPORNI ZID

- kamen 10-50 (60) cm (60%)
- beton C25/30 (40%)

linija iskopa

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

- asfaltni zastor AC 16 surf 50/70 (BNHS 16), 6 cm
- kameni tucanik 0.1-32 mm, d=30 cm
- kameni tucanik 32-63 mm, d=40 cm
- strojno pripremljena/uvaljana posteljica

KRUNA ZIDA

- betonska kruna C30/37, d=0-40 cm

RIGOL
- beton u padu, C25/30, d=6 cm

168.51

164.32

165.00

164.00

163.00

DREN 2

- glinen čep, d=50 cm
- geotekstilno pletivo 300 gr/m2
- drenažni kamen 16-32 mm, d=40 cm
- drenažna cijev Ø200 mm
- glinena tajača, d=10 cm
- podloga drenažnoj cijevi u padu

postojeća linija
terena

projektirana linija
terena

1
3

0

2
3

0

DRENAŽA

- drenažna cijev, Ø200 mm
- podloga drenažnoj cijevi
  C16/20, d=0-10 cm

-SN4 Ø600 mm, h=1.3 m
-tipsko vodonepropusno dno
-rešetkasti tipski poklopac

SABIRNO OKNO 8

SABIRNO OKNO 7

-SN4 Ø500 mm, h=2.3 m
-tipsko vodonepropusno dno
-puni tipski poklopac

PROPUST SN4
DN200 mm

odvodna cijev SN8 DN400 mm

1
9

3

TIPSKI BETONSKI RUBNJAK 12/18/100

90

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL

NA STACIONAŽI 0+043 KM
MJ 1:50

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL NA STACIONAŽI 0+043 KM

TD:

LIST

DATUM

MJERILO

INVESTITOR

        Atik d.o.o.
Drinska 21, Zagreb
       info@atik.hr
       www.atik.hr

PROJEKTANT:

MJESTO
GRADNJE

GRAĐEVINA

PROJEKT

Ida Aleksić Filipović, mag.ing.aedif.

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
TRG STJEPANA I FRANJE TUĐMANA 2

49214 VELIKO TRGOVIŠĆE
OIB 48320630286

GLAVNI PROJEKT

k.č.br 1483, 133/3, 134/1, 459

k.o. JEZERO KLANJEČKO

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

SANACIJA KLIZIŠTA I NERAZVRSTANE CESTE U

JEZERU KLANJEČKOM 5/2022

10/270/22

GP-270/2022

1:50



m.n.m.
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2:1

6
3

0
4

0 Mv≥30 MPa

Mv≥60 MPa

Mv≥80 MPa

320

min 2.5%

40
360

POTPORNI ZID

- kamen 10-50 (60) cm (60%)
- beton C25/30 (40%)

linija iskopa

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

- asfaltni zastor AC 16 surf 50/70 (BNHS 16), 6 cm
- kameni tucanik 0.1-32 mm, d=30 cm
- kameni tucanik 32-63 mm, d=40 cm
- strojno pripremljena/uvaljana posteljica

KRUNA ZIDA

- betonska kruna C30/37, d=0-40 cm

RIGOL
- beton u padu, C25/30, d=6 cm

170.18

165.98

165.00

DREN 3

- glinen čep, d=50 cm
- geotekstilno pletivo 300 gr/m2
- drenažni kamen 16-32 mm, d=120 cm
- drenažna cijev Ø200 mm
- glinena tajača, d=10 cm
- podloga drenažnoj cijevi u padu

postojeća linija
terena

projektirana linija
terena

2
5

0

1
3

0

TIPSKI BETONSKI RUBNJAK 12/18/100

DRENAŽA

- drenažna cijev, Ø200 mm
- podloga drenažnoj cijevi
  C16/20, d=0-10 cm

-SN4 Ø600 mm, h=1.3 m
-tipsko vodonepropusno dno
-rešetkasti tipski poklopac

SABIRNO OKNO 10

SABIRNO OKNO 9

-SN4 Ø500 mm, h=2.5 m
-tipsko vodonepropusno dno
-puni tipski poklopac

PROPUST SN4
DN200 mm

odvodna cijev SN8 DN400 mm

90

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL

NA STACIONAŽI 0+053 KM
MJ 1:50

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL NA STACIONAŽI 0+053 KM

TD:

LIST

DATUM

MJERILO

INVESTITOR

        Atik d.o.o.
Drinska 21, Zagreb
       info@atik.hr
       www.atik.hr

PROJEKTANT:

MJESTO
GRADNJE

GRAĐEVINA

PROJEKT

Ida Aleksić Filipović, mag.ing.aedif.

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
TRG STJEPANA I FRANJE TUĐMANA 2

49214 VELIKO TRGOVIŠĆE
OIB 48320630286

GLAVNI PROJEKT

k.č.br 1483, 133/3, 134/1, 459

k.o. JEZERO KLANJEČKO

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

SANACIJA KLIZIŠTA I NERAZVRSTANE CESTE U

JEZERU KLANJEČKOM 5/2022

11/270/22

GP-270/2022

1:50



m.n.m.
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2:1

6
3

0
4

0 Mv≥30 MPa

Mv≥60 MPa

Mv≥80 MPa

320

min 2.5%

40
360

POTPORNI ZID
- kamen 10-50 (60) cm (60%)
- beton C25/30 (40%)

linija iskopa

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

- asfaltni zastor AC 16 surf 50/70 (BNHS 16), 6 cm
- kameni tucanik 0.1-32 mm, d=30 cm
- kameni tucanik 32-63 mm, d=40 cm
- strojno pripremljena/uvaljana posteljica

KRUNA ZIDA

- betonska kruna C30/37, d=0-40 cm

RIGOL
- beton u padu, C25/30, d=6 cm

172.03

167.82

DREN 4

- glinen čep, d=50 cm
- geotekstilno pletivo 300 gr/m2
- drenažni kamen 16-32 mm, d=20-130 cm
- drenažna cijev Ø200 mm
- glinena tajača, d=10 cm
- podloga drenažnoj cijevi u padu

postojeća linija
terena

projektirana linija
terena

2
5

0

1
3

0

TIPSKI BETONSKI RUBNJAK 12/18/100

DRENAŽA

- drenažna cijev, Ø200 mm
- podloga drenažnoj cijevi
  C16/20, d=0-10 cm

-SN4 Ø600 mm, h=1.3 m
-tipsko vodonepropusno dno
-rešetkasti tipski poklopac

SABIRNO OKNO 12

SABIRNO OKNO 11

-SN4 Ø500 mm, h=2.5 m
-tipsko vodonepropusno dno
-puni tipski poklopac

PROPUST SN4
DN200 mm

odvodna cijev SN8 DN400 mm

90

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL

NA STACIONAŽI 0+062 KM
MJ 1:50

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL NA STACIONAŽI 0+062 KM

TD:

LIST

DATUM

MJERILO

INVESTITOR

        Atik d.o.o.
Drinska 21, Zagreb
       info@atik.hr
       www.atik.hr

PROJEKTANT:

MJESTO
GRADNJE

GRAĐEVINA

PROJEKT

Ida Aleksić Filipović, mag.ing.aedif.

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
TRG STJEPANA I FRANJE TUĐMANA 2

49214 VELIKO TRGOVIŠĆE
OIB 48320630286

GLAVNI PROJEKT

k.č.br 1483, 133/3, 134/1, 459

k.o. JEZERO KLANJEČKO

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

SANACIJA KLIZIŠTA I NERAZVRSTANE CESTE U

JEZERU KLANJEČKOM 5/2022

12/270/22

GP-270/2022

1:50



m.n.m.

178.00

177.00

176.00

175.00

174.00

173.00

172.00

171.00

170.00

169.00

2
0

2
0

4
2

0

70

2
0

0
2

0
0

4
0

0

30 70 90 90

30 160 90

2:1

6
3
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4

0 Mv≥30 MPa

Mv≥60 MPa

Mv≥80 MPa

320

min 2.5%

40
360

POTPORNI ZID

- kamen 10-50 (60) cm (60%)
- beton C25/30 (40%)

linija iskopa

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

- asfaltni zastor AC 16 surf 50/70 (BNHS 16), 6 cm
- kameni tucanik 0.1-32 mm, d=30 cm
- kameni tucanik 32-63 mm, d=40 cm
- strojno pripremljena/uvaljana posteljica

KRUNA ZIDA

- betonska kruna C30/37, d=0-40 cm

RIGOL
- beton u padu, C25/30, d=6 cm

173.74

169.54

DREN 5

- glinen čep, d=50 cm
- geotekstilno pletivo 300 gr/m2
- drenažni kamen 16-32 mm, d=20-130 cm
- drenažna cijev Ø200 mm
- glinena tajača, d=10 cm
- podloga drenažnoj cijevi u padu

postojeća linija
terena

projektirana linija
terena

2
5

0

1
3

0

TIPSKI BETONSKI RUBNJAK 12/18/100

DRENAŽA

- drenažna cijev, Ø200 mm
- podloga drenažnoj cijevi
  C16/20, d=0-10 cm

-SN4 Ø600 mm, h=1.3 m
-tipsko vodonepropusno dno
-rešetkasti tipski poklopac

SABIRNO OKNO 14

SABIRNO OKNO 13

-SN4 Ø500 mm, h=2.5 m
-tipsko vodonepropusno dno
-puni tipski poklopac

PROPUST SN4
DN200 mm

odvodna cijev SN8 DN400 mm

90

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL

NA STACIONAŽI 0+072 KM
MJ 1:50

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL NA STACIONAŽI 0+072 KM

TD:

LIST

DATUM

MJERILO

INVESTITOR

        Atik d.o.o.
Drinska 21, Zagreb
       info@atik.hr
       www.atik.hr

PROJEKTANT:

MJESTO
GRADNJE

GRAĐEVINA

PROJEKT

Ida Aleksić Filipović, mag.ing.aedif.

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
TRG STJEPANA I FRANJE TUĐMANA 2

49214 VELIKO TRGOVIŠĆE
OIB 48320630286

GLAVNI PROJEKT

k.č.br 1483, 133/3, 134/1, 459

k.o. JEZERO KLANJEČKO

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

SANACIJA KLIZIŠTA I NERAZVRSTANE CESTE U

JEZERU KLANJEČKOM 5/2022

13/270/22

GP-270/2022

1:50



m.n.m.
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2:1

6
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4

0 Mv≥30 MPa

Mv≥60 MPa

Mv≥80 MPa

320

min 2.5%

40
360

POTPORNI ZID

- kamen 10-50 (60) cm (60%)
- beton C25/30 (40%)

linija iskopa

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

- asfaltni zastor AC 16 surf 50/70 (BNHS 16), 6 cm
- kameni tucanik 0.1-32 mm, d=30 cm
- kameni tucanik 32-63 mm, d=40 cm
- strojno pripremljena/uvaljana posteljica

KRUNA ZIDA

- betonska kruna C30/37, d=0-40 cm

TIPSKI BETONSKI RUBNJAK 12/18/100

RIGOL
- beton u padu, C25/30, d=6 cm

169.66

165.26

167.26

postojeća linija
terena  
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projektirana linija
terena

GLINENI ČEP
- d=50 cm

- kameni tucanik 16-32 mm
DRENAŽNI KAMEN

DRENAŽA

- drenažna cijev, Ø200 mm
- podloga drenažnoj cijevi
  C16/20, d=0-10 cm

odvodna cijev SN 8 DN400 mm

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL 3-3
MJ 1:50

PROFIL 3-3
STACIONAŽA 0+050 km 

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL 3-3

TD:

LIST

DATUM

MJERILO

INVESTITOR

        Atik d.o.o.
Drinska 21, Zagreb
       info@atik.hr
       www.atik.hr

PROJEKTANT:

MJESTO
GRADNJE

GRAĐEVINA

PROJEKT

Ida Aleksić Filipović, mag.ing.aedif.

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
TRG STJEPANA I FRANJE TUĐMANA 2

49214 VELIKO TRGOVIŠĆE
OIB 48320630286

GLAVNI PROJEKT

k.č.br 1483, 133/3, 134/1, 459

k.o. JEZERO KLANJEČKO

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

SANACIJA KLIZIŠTA I NERAZVRSTANE CESTE U

JEZERU KLANJEČKOM 5/2022

14/270/22

GP-270/2022

1:50
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169.76

167.44

166.72

165.26

167.26

m.n.m.

173.00

172.00

171.00

170.00

169.00

168.00

167.00

166.00

165.00

ISKOP KARAKTERISTIČNOG POPREČNOG PROFILA 3-3
MJ 1:50

PROFIL 3-3
STACIONAŽA 0+050 km 

ISKOP KARAKTERISTIČNOG POPREČNOG PROFILA 3-3

TD:

LIST

DATUM

MJERILO

INVESTITOR

        Atik d.o.o.
Drinska 21, Zagreb
       info@atik.hr
       www.atik.hr

PROJEKTANT:

MJESTO
GRADNJE

GRAĐEVINA

PROJEKT

Ida Aleksić Filipović, mag.ing.aedif.

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
TRG STJEPANA I FRANJE TUĐMANA 2

49214 VELIKO TRGOVIŠĆE
OIB 48320630286

GLAVNI PROJEKT

k.č.br 1483, 133/3, 134/1, 459

k.o. JEZERO KLANJEČKO

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

SANACIJA KLIZIŠTA I NERAZVRSTANE CESTE U

JEZERU KLANJEČKOM 5/2022

15/270/22

GP-270/2022

1:50



m.n.m.
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2:1

6
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4

0 Mv≥30 MPa

Mv≥60 MPa

Mv≥80 MPa

320

min 2.5%

40
360

POTPORNI ZID

- kamen 10-50 (60) cm (60%)
- beton C25/30 (40%)

linija iskopa

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

- asfaltni zastor AC 16 surf 50/70 (BNHS 16), 6 cm
- kameni tucanik 0.1-32 mm, d=30 cm
- kameni tucanik 32-63 mm, d=40 cm
- strojno pripremljena/uvaljana posteljica

KRUNA ZIDA

- betonska kruna C30/37, d=0-40 cm

TIPSKI BETONSKI RUBNJAK 12/18/100

RIGOL
- beton u padu, C25/30, d=6 cm

173.87

169.82

171.82

postojeća linija
terena
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projektirana linija
terena

169.00

GLINENI ČEP

- d=50 cm

- kameni tucanik 16-32 mm
DRENAŽNI KAMEN

DRENAŽA

- drenažna cijev, Ø200 mm
- podloga drenažnoj cijevi
  C16/20, d=0-10 cm

odvodna cijev SN 8 DN400 mm

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL 4-4
MJ 1:50

PROFIL 4-4
STACIONAŽA 0+075 km 

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL 4-4

TD:

LIST

DATUM

MJERILO

INVESTITOR

        Atik d.o.o.
Drinska 21, Zagreb
       info@atik.hr
       www.atik.hr

PROJEKTANT:

MJESTO
GRADNJE

GRAĐEVINA

PROJEKT

Ida Aleksić Filipović, mag.ing.aedif.

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
TRG STJEPANA I FRANJE TUĐMANA 2

49214 VELIKO TRGOVIŠĆE
OIB 48320630286

GLAVNI PROJEKT

k.č.br 1483, 133/3, 134/1, 459

k.o. JEZERO KLANJEČKO

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

SANACIJA KLIZIŠTA I NERAZVRSTANE CESTE U

JEZERU KLANJEČKOM 5/2022

16/270/22

GP-270/2022

1:50
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ISKOP KARAKTERISTIČNOG POPREČNOG PROFILA 4-4
MJ 1:50

PROFIL 4-4
STACIONAŽA 0+075 km 

ISKOP KARAKTERISTIČNOG POPREČNOG PROFILA 4-4

TD:

LIST

DATUM

MJERILO

INVESTITOR

        Atik d.o.o.
Drinska 21, Zagreb
       info@atik.hr
       www.atik.hr

PROJEKTANT:

MJESTO
GRADNJE

GRAĐEVINA

PROJEKT

Ida Aleksić Filipović, mag.ing.aedif.

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
TRG STJEPANA I FRANJE TUĐMANA 2

49214 VELIKO TRGOVIŠĆE
OIB 48320630286

GLAVNI PROJEKT

k.č.br 1483, 133/3, 134/1, 459

k.o. JEZERO KLANJEČKO

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

SANACIJA KLIZIŠTA I NERAZVRSTANE CESTE U

JEZERU KLANJEČKOM 5/2022

17/270/22

GP-270/2022

1:50
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0 Mv≥30 MPa

Mv≥60 MPa

Mv≥80 MPa

320

min 2.5%

40
360

POTPORNI ZID

- kamen 10-50 (60) cm (60%)
- beton C25/30 (40%)

linija iskopa

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

- asfaltni zastor AC 16 surf 50/70 (BNHS 16), 6 cm
- kameni tucanik 0.1-32 mm, d=30 cm
- kameni tucanik 32-63 mm, d=40 cm
- strojno pripremljena/uvaljana posteljica

KRUNA ZIDA

- betonska kruna C30/37, d=0-40 cm

TIPSKI BETONSKI RUBNJAK 12/18/100

RIGOL
- beton u padu, C25/30, d=6 cm

178.01

173.41

175.41

postojeća linija
terena
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projektirana linija
terena

GLINENI ČEP
- d=50 cm

- kameni tucanik 16-32 mm
DRENAŽNI KAMEN

DRENAŽA

- drenažna cijev, Ø200 mm
- podloga drenažnoj cijevi
  C16/20, d=0-10 cm

odvodna cijev SN 8 DN400 mm

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL 5-5
MJ 1:50

PROFIL 5-5
STACIONAŽA 0+100 km 

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL 5-5

TD:

LIST

DATUM

MJERILO

INVESTITOR

        Atik d.o.o.
Drinska 21, Zagreb
       info@atik.hr
       www.atik.hr

PROJEKTANT:

MJESTO
GRADNJE

GRAĐEVINA

PROJEKT

Ida Aleksić Filipović, mag.ing.aedif.

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
TRG STJEPANA I FRANJE TUĐMANA 2

49214 VELIKO TRGOVIŠĆE
OIB 48320630286

GLAVNI PROJEKT

k.č.br 1483, 133/3, 134/1, 459

k.o. JEZERO KLANJEČKO

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

SANACIJA KLIZIŠTA I NERAZVRSTANE CESTE U

JEZERU KLANJEČKOM 5/2022

18/270/22

GP-270/2022

1:50



m.n.m.
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181.00

2:1
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174.87

173.41

178.19

175.41

ISKOP KARAKTERISTIČNOG POPREČNOG PROFILA 5-5
MJ 1:50

PROFIL 5-5
STACIONAŽA 0+100 km 

ISKOP KARAKTERISTIČNOG POPREČNOG PROFILA 5-5

TD:

LIST

DATUM

MJERILO

INVESTITOR

        Atik d.o.o.
Drinska 21, Zagreb
       info@atik.hr
       www.atik.hr

PROJEKTANT:

MJESTO
GRADNJE

GRAĐEVINA

PROJEKT

Ida Aleksić Filipović, mag.ing.aedif.

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
TRG STJEPANA I FRANJE TUĐMANA 2

49214 VELIKO TRGOVIŠĆE
OIB 48320630286

GLAVNI PROJEKT

k.č.br 1483, 133/3, 134/1, 459

k.o. JEZERO KLANJEČKO

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

SANACIJA KLIZIŠTA I NERAZVRSTANE CESTE U

JEZERU KLANJEČKOM 5/2022

19/270/22

GP-270/2022

1:50
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0 Mv≥30 MPa

Mv≥60 MPa

Mv≥80 MPa

320

min 2.5%

40
360

POTPORNI ZID

- kamen 10-50 (60) cm (60%)
- beton C25/30 (40%)

linija iskopa

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

- asfaltni zastor AC 16 surf 50/70 (BNHS 16), 6 cm
- kameni tucanik 0.1-32 mm, d=30 cm
- kameni tucanik 32-63 mm, d=40 cm
- strojno pripremljena/uvaljana posteljica

KRUNA ZIDA

- betonska kruna C30/37, d=0-40 cm

TIPSKI BETONSKI RUBNJAK 12/18/100

RIGOL
- beton u padu, C25/30, d=6 cm

181.44

176.47

178.47

postojeća linija
terena

projektirana linija
terena
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2:1

GLINENI ČEP
- d=50 cm

- kameni tucanik 16-32 mm
DRENAŽNI KAMEN

m.n.m.

184.00

DRENAŽA

- drenažna cijev, Ø200 mm
- podloga drenažnoj cijevi
  C16/20, d=0-10 cm

odvodna cijev SN 8 DN400 mm

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL 6-6
MJ 1:50

PROFIL 6-6
STACIONAŽA 0+125 km 

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL 6-6

TD:

LIST

DATUM

MJERILO

INVESTITOR

        Atik d.o.o.
Drinska 21, Zagreb
       info@atik.hr
       www.atik.hr

PROJEKTANT:

MJESTO
GRADNJE

GRAĐEVINA

PROJEKT

Ida Aleksić Filipović, mag.ing.aedif.

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
TRG STJEPANA I FRANJE TUĐMANA 2

49214 VELIKO TRGOVIŠĆE
OIB 48320630286

GLAVNI PROJEKT

k.č.br 1483, 133/3, 134/1, 459

k.o. JEZERO KLANJEČKO

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

SANACIJA KLIZIŠTA I NERAZVRSTANE CESTE U

JEZERU KLANJEČKOM 5/2022
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GP-270/2022

1:50
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178.65
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183.65

178.47

m.n.m.

179.00

180.00

178.00
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181.00

182.00

183.00

184.00

ISKOP KARAKTERISTIČNOG POPREČNOG PROFILA 6-6
MJ 1:50

PROFIL 6-6
STACIONAŽA 0+125 km 

ISKOP KARAKTERISTIČNOG POPREČNOG PROFILA 6-6

TD:

LIST

DATUM

MJERILO

INVESTITOR

        Atik d.o.o.
Drinska 21, Zagreb
       info@atik.hr
       www.atik.hr

PROJEKTANT:

MJESTO
GRADNJE

GRAĐEVINA

PROJEKT

Ida Aleksić Filipović, mag.ing.aedif.

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
TRG STJEPANA I FRANJE TUĐMANA 2

49214 VELIKO TRGOVIŠĆE
OIB 48320630286

GLAVNI PROJEKT

k.č.br 1483, 133/3, 134/1, 459

k.o. JEZERO KLANJEČKO

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

SANACIJA KLIZIŠTA I NERAZVRSTANE CESTE U

JEZERU KLANJEČKOM 5/2022

21/270/22

GP-270/2022

1:50
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Mv≥60 MPa

Mv≥80 MPa

320

min 2.5%

40
360

POTPORNI ZID

- kamen 10-50 (60) cm (60%)
- beton C25/30 (40%)

linija iskopa

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

- asfaltni zastor AC 16 surf 50/70 (BNHS 16), 6 cm
- kameni tucanik 0.1-32 mm, d=30 cm
- kameni tucanik 32-63 mm, d=40 cm
- strojno pripremljena/uvaljana posteljica

KRUNA ZIDA

- betonska kruna C30/37, d=0-40 cm

TIPSKI BETONSKI RUBNJAK 12/18/100

RIGOL
- beton u padu, C25/30, d=6 cm

185.29

180.29

182.29

postojeća linija
terena
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2:1

GLINENI ČEP
- d=50 cm

- kameni tucanik 16-32 mm
DRENAŽNI KAMEN

DRENAŽA

- drenažna cijev, Ø200 mm
- podloga drenažnoj cijevi
  C16/20, d=0-10 cm

odvodna cijev SN 8 DN400 mm

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL 7-7
MJ 1:50

PROFIL 7-7
STACIONAŽA 0+150 km 

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL 7-7

TD:
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DATUM

MJERILO

INVESTITOR
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PROJEKTANT:
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GRAĐEVINA

PROJEKT

Ida Aleksić Filipović, mag.ing.aedif.
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TRG STJEPANA I FRANJE TUĐMANA 2

49214 VELIKO TRGOVIŠĆE
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GLAVNI PROJEKT

k.č.br 1483, 133/3, 134/1, 459

k.o. JEZERO KLANJEČKO

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

SANACIJA KLIZIŠTA I NERAZVRSTANE CESTE U

JEZERU KLANJEČKOM 5/2022
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GP-270/2022

1:50
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ISKOP KARAKTERISTIČNOG POPREČNOG PROFILA 7-7
MJ 1:50

PROFIL 7-7
STACIONAŽA 0+150 km 

ISKOP KARAKTERISTIČNOG POPREČNOG PROFILA 7-7
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INVESTITOR
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PROJEKT
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GLAVNI PROJEKT

k.č.br 1483, 133/3, 134/1, 459

k.o. JEZERO KLANJEČKO

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

SANACIJA KLIZIŠTA I NERAZVRSTANE CESTE U

JEZERU KLANJEČKOM 5/2022

23/270/22

GP-270/2022

1:50
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1. kampada, L=5 m' 2. kampada, L=5 m' 3. kampada, L=5 m' 4. kampada, L=5 m' 5. kampada, L=5 m' 6. kampada
 L=1 m'

16. kampada
 L=2.5 m'
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7. kampada
 L=1 m'

8. kampada
 L=1 m'

9. kampada
 L=1 m'

10. kampada
 L=1 m'

11. kampada
 L=1 m'

12. kampada
 L=1 m'

13. kampada
 L=1 m'

14. kampada
 L=1 m'

15. kampada
 L=1 m'

17. kampada
 L=2.5 m'

18. kampada
 L=2.5 m'

19. kampada
 L=2.5 m'

20. kampada
 L=2.5 m'

21. kampada
 L=2.5 m'

22. kampada
 L=2 m'

23. kampada
 L=2 m'

24. kampada
 L=2 m'

25. kampada
 L=2 m'

26. kampada
 L=2 m'

27. kampada
 L=2 m'

28. kampada
 L=2 m'

29. kampada
 L=2 m'

30. kampada
 L=2 m'

31. kampada
 L=2 m'

32. kampada
 L=2 m'

33. kampada
 L=2 m'

34. kampada
 L=2 m'  L=2 m'
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-SN4 Ø600 mm, h=1.3 m
-tipsko vodonepropusno dno
-rešetkasti tipski poklopac

SABIRNO OKNO 2
-SN4 Ø600 mm, h=1.2 m
-tipsko vodonepropusno dno
-rešetkasti tipski poklopac

SABIRNO OKNO 4

-SN4 Ø600 mm, h=1.3 m
-tipsko vodonepropusno dno
-rešetkasti tipski poklopac

SABIRNO OKNO 6 -SN4 Ø600 mm, h=1.3 m
-tipsko vodonepropusno dno
-rešetkasti tipski poklopac

SABIRNO OKNO 8

-SN4 Ø600 mm, h=1.3 m
-tipsko vodonepropusno dno
-rešetkasti tipski poklopac

SABIRNO OKNO 10

-SN4 Ø600 mm, h=1.3 m
-tipsko vodonepropusno dno
-rešetkasti tipski poklopac

SABIRNO OKNO 12
-SN4 Ø600 mm, h=1.4 m
-tipsko vodonepropusno dno
-rešetkasti tipski poklopac

SABIRNO OKNO 14

SABIRNO OKNO 1

-SN4 Ø500 mm, h=1.9 m
-tipsko vodonepropusno dno
-puni tipski poklopac

SABIRNO OKNO 3

-SN4 Ø500 mm, h=1.9 m
-tipsko vodonepropusno dno
-puni tipski poklopac

SABIRNO OKNO 5

-SN4 Ø500 mm, h=2.5 m
-tipsko vodonepropusno dno
-puni tipski poklopac

SABIRNO OKNO 7

-SN4 Ø500 mm, h=2.3 m
-tipsko vodonepropusno dno
-puni tipski poklopac

SABIRNO OKNO 9

-SN4 Ø500 mm, h=2.5 m
-tipsko vodonepropusno dno
-puni tipski poklopac

SABIRNO OKNO 11

-SN4 Ø500 mm, h=2.5 m
-tipsko vodonepropusno dno
-puni tipski poklopac

SABIRNO OKNO 13

-SN4 Ø500 mm, h=2.5 m
-tipsko vodonepropusno dno
-puni tipski poklopac

POTPORNI ZID

- kamen 10-50 (60) cm (60%)
- beton C25/30 (40%)

POTPORNI ZID

- kamen 10-50 (60) cm (60%)
- beton C25/30 (40%)

POTPORNI ZID

- kamen 10-50 (60) cm (60%)
- beton C25/30 (40%)

KRUNA ZIDA

- betonska kruna C30/37, d=0-40 cm

KRUNA ZIDA

- betonska kruna C30/37, d=0-40 cm

KRUNA ZIDA
- betonska kruna C30/37, d=0-40 cm

DRENAŽA

- drenažna cijev, Ø200 mm
- podloga drenažnoj cijevi
  C16/20, d=0-10 cm

DRENAŽA

- drenažna cijev, Ø200 mm
- podloga drenažnoj cijevi
  C16/20, d=0-10 cm

odvodna cijev SN8 DN400 mm

odvodna cijev SN8 DN400 mm
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VRH KRUNE (m)

VRH ZIDA (m)

DNO ZIDA/ VRH STOPE (m)
DNO STOPE ZIDA (m)

173.82

171.82

169.82

173.87

173.82

171.82

169.82

174.18

174.15

172.15

170.15

174.18

174.15

172.15

170.15

174.48

174.42

172.42

170.42

174.48

174.42

172.42

170.42

174.75

174.69

172.69

170.69

174.75

174.69

172.69

170.69

175.02

174.96

172.96

170.96

175.02

174.96

172.96

170.96

175.29

175.23

173.23

171.23

175.29

175.23

173.23

171.23

175.56

175.50

173.50

171.50

175.56

175.50

173.50

171.50

175.83

175.77

173.77

171.77

175.83

175.77

173.77

171.77

176.10

176.04

174.04

172.04

176.10

176.04

174.04

172.04

176.37

176.31

174.31

172.31

176.37

176.31

174.31

172.31

176.64

176.58

174.58

172.58

176.64

176.58

174.58

172.58

176.91

176.85

174.85

172.85

176.91

176.85

174.85

172.85

177.18

177.12

175.12

173.12

177.18

177.12

175.12

173.12

177.45

178.01

175.41

173.41

177.45

178.01

175.41

173.41

178.38

178.35

175.75

173.75

178.38

178.35

175.75

173.75

178.72

178.69

176.09

174.09

178.72

178.69

176.09

174.09

179.06

179.03

176.43

174.43

179.06

179.03

176.43

174.43

179.40

179.37

176.77

174.77

179.40

179.37

176.77

174.77

179.74

179.71

177.11

175.11

179.14

179.71

177.11

175.11

178.08

180.05

177.45
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180.08

180.05

177.45

175.45

180.42

180.39

177.79

175.79

180.42

180.39

177.79

175.79

180.76

180.73

178.13

176.13

180.76

180.73

178.13

176.13

181.10

181.07

178.47

176.47

181.10

181.07

178.47

176.47

181.44

181.43

178.83

176.83

181.44

181.43

178.83

176.83

181.82

181.82

179.22

177.22

181.82

181.82

179.22

177.22

182.21

182.20

179.60

177.60

182.21

182.20

179.60

177.60

182.59

182.58

179.98

177.98

182.59

182.58

179.98

177.98

182.97

182.97

180.37

178.37

182.97

182.97

180.37

178.37

183.36

183.36

180.76

178.76

183.36

183.36

180.76

178.76

183.75

183.74

181.14

179.14

183.75

183.74

181.14

179.14

184.13

184.12

181.52

179.52

184.13

184.12

181.52

179.52

184.51

184.50

181.90

179.90

184.51

184.50

181.90

179.90

184.89

184.89

182.29

180.29

184.51

184.89

182.29

180.29

185.28

184.89

182.29

180.29

185.28

34. kampada
 L=2 m'

35. kampada
 L=2 m'

36. kampada
 L=2 m'

37. kampada
 L=2 m'

38. kampada
 L=2 m'

39. kampada
 L=2 m'

40. kampada
 L=2 m'

41. kampada
 L=2 m'

42. kampada
 L=2 m'

43. kampada
 L=2 m'

44. kampada
 L=2 m'

45. kampada
 L=2 m'

46. kampada
 L=2 m'

47. kampada
 L=2.5 m'

48. kampada
 L=2.5 m'

49. kampada
 L=2.5 m'

50. kampada
 L=2.5 m'

51. kampada
 L=2.5 m'

52. kampada
 L=2.5 m'

53. kampada
 L=2.5 m'

54. kampada
 L=2.5 m'

55. kampada
 L=2.5 m'

56. kampada
 L=2.5 m'

57. kampada
 L=2.5 m'

58. kampada
 L=2.5 m'

59. kampada
 L=2.5 m'

60. kampada
 L=2.5 m'

61. kampada
 L=2.5 m'

62. kampada
 L=2.5 m'

63. kampada
 L=2.5 m'

64. kampada
 L=2.5 m'

65. kampada
 L=2.5 m'

66. kampada
 L=2.5 m'

3
1

0

00 mm, h=1.4 m

00 mm, h=2.5 m

SABIRNO OKNO 15

-SN4 Ø500 mm, h=3.1 m
-tipsko vodonepropusno dno
-puni tipski poklopac

POTPORNI ZID

- kamen 10-50 (60) cm (60%)
- beton C25/30 (40%)

POTPORNI ZID

- kamen 10-50 (60) cm (60%)
- beton C25/30 (40%)

POTPORNI ZID

- kamen 10-50 (60) cm (60%)
- beton C25/30 (40%)

KRUNA ZIDA

- betonska kruna C30/37, d=0-40 cm

KRUNA ZIDA

- betonska kruna C30/37, d=0-40 cm

KRUNA ZIDA

- betonska kruna C30/37, d=0-40 cm

KRUNA ZIDA

- betonska kruna C30/37, d=0-40 cm

DRENAŽA
- drenažna cijev, Ø200 mm
- podloga drenažnoj cijevi
  C16/20, d=0-10 cm

DRENAŽA

- drenažna cijev, Ø200 mm
- podloga drenažnoj cijevi
  C16/20, d=0-10 cm

DRENAŽA
- drenažna cijev, Ø200 mm
- podloga drenažnoj cijevi
  C16/20, d=0-10 cm

DRENAŽA

- drenažna cijev, Ø200 mm
- podloga drenažnoj cijevi
  C16/20, d=0-10 cm

1
3

0

-SN4 Ø600 mm, h=1.3 m
-tipsko vodonepropusno dno
-rešetkasti tipski poklopac

SABIRNO OKNO 16

odvodna cijev SN8 DN400 mm

odvodna cijev SN8 DN400 mm

odvodna cijev SN8 DN400 mm
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UKLOP

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
- asfaltni zastor AC 16 surf 50/70 (BNHS 16), 6 cm
- kameni tucanik 0.1-32 mm, d=30 cm
- kameni tucanik 32-63 mm, d=40 cm
- strojno pripremljena/uvaljana posteljica

SANACIJA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE
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300

Mv≥30 MPa

Mv≥60 MPa

Mv≥80 MPa
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DRENAŽNA CIJEV

POTPORNI ZID
-kamen 10-50 (60) cm (60%)
-beton C 25/30 (40%)

PODLOŽNI BETON

TEMELJNA STOPA
-kamen 10-50 (60) cm (60%)
-beton C 25/30 (40%)

DRENAŽNI KAMEN

-drenažni kamen 16-32 mm

-PVC cijev Ø200 mm

30

DETALJ PRESJEKA DRENAŽE I
POTPORNE KONSTRUKCIJE

MJ 1:100
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- razupirajuća krinks kanalna oplata,
širine rova 1.2 m u radnom taktu 5m'

- drenažna pvc cijev profila DN 200 mm

KANALNA RAZUPIRAJUĆA OPLATA

DRENAŽNA CIJEV

GLINENI ČEP
- zemljani materijal iz iskopa,
strojno se vraća i ugrađuje u slojevima

GLINENA TAJAČA U PADU

- zemljani materijal iz iskopa
strojno ugrađen u padu prema cijevi

- drenažni kameni materijal 16-32 mm

- ugradnja geotekstilnog
pletiva 300gr.)/m2

GEOTEKSTIL

DRENAŽNI MATERIJAL

ISKOP

KANALNA RAZUPIRAJUĆA OTPLATA

- razupirajuća krinks kanalna otplata,
širine rova 1.2 m

- strojni iskop uz ručno
poravnanje glinene tajače

OS DRENAŽE

OS DRENAŽE

KARAKTERISTIČNI PRESJEK DRENA
MJ 1:50

KARAKTERISTIČNI PRESJEK DRENA
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2  UVOD 

Na zahtjev naručitelja (Atik j.d.o.o.), proveli smo ispitivanja uzoraka tla sa lokacije 

 JEZERO KLANJEČKO 

 

Određivanje prirodne vlažnosti tla ASTM D2216-10 

Određivanje atterbergovih granica ASTM D4318-17 

Ispitivanje jednoosne čvrstoće tla ASTM D2166-16 

Određivanje posmične čvrstoće tla ASTM D3080-11 

 

U nastavku donosimo rezultate ispitivanja. 
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10-50 
kPa

50-100 
kPa

100-200 
kPa

200-400 
kPa

400-800 
kPa

800-
1600 
kPa

1600-
3200 
kPa

od - do ρ ρd ρs w w L w P I P IC C M S G q c ɸ

[-] [-] [-] [-] [-] [kPa] [kPa] [°]
230322-571 B-1 2,00 - 2,30 NU ML 29,4 49 28 21 0,94
230322-572 B-1 4,00 - 4,30 NU CH 29,1 51 27 24 0,92 16,63 A 29,25
230322-573 B-1 6,00 - 6,30 SPT CL 15,7 49 28 22 1,55

230322-574 B-2 2,00 - 2,30 NU MH 30,5 50 32 18 1,07
230322-575 B-2 4,00 - 4,30 NU ML 30,6 49 29 20 0,92 144,0
230322-576 B-2 6,00 - 6,30 SPT CL 20,6 46 26 20 1,28

230322-577 B-3 2,00 - 2,30 NU MH 29,0 50 29 21 1,01
230322-578 B-3 4,00 - 4,30 NU ML 28,4 48 29 19 1,03 13,49 A 27,02
230322-579 B-3 6,00 - 6,30 SPT CL 19,6 48 26 22 1,31

C) Po Kray Tiedemannu / Kray Tiedemann method

Granulometrijska analiza / Particle 
size distribution

Oznaka 
uzorka / 
Sample 

designation

Dubina / Depth 
under surface

Simbol / 
Classifica

tion 
symbol

Gustoća 
/ Bulk 

density

Atterbergove 
granice 

plastičnosti/ 
Atterberg limits

Bušotina 
/ 

Borehole 

[m] [g/cm ᶟ] [%] [%]

TABELARNI PRIKAZ LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA / LABORATORY TESTS REPORT_JEZERO KLANJEČKO

Posmična čvrstoća 
/ Shear strength

E oed

Gustoća 
suha / 

Dry 
density

Gustoća 
krutih 
čestica 

/ Density 
of solid 

particles

Edometarski pokus (Modul vertikalne stišljivosti) / Oedometer 
test Vlažnost 

/ Water 
content

Vrsta 
uzorka / 
Sampling 
method

Project designation:
Mjesto i datum:
Place and date:LI 23-03-22

JEZERO KLANJEČKO

Zagreb, travanj 2022.

Jednoosna 
čvrstoća / 

Unconfined 
comp. test

Indeks 
konzistencije 
/ Consistency 

index

D) Triaksijalno ispiitivanje / Triaxial test Toma Morović, ing.građ.

Kontrolirao i odobrio:Ispitao:

Marijan Međed, građ. tehn.

A) Izravno smicanje / Direct shear box
Oznaka uz posmičnu čvrstoću / Index beside shear strength:

UU (a)  CIU (b)  CID(c)
Siniša Trkulja, geol. tehn.

B) Reverzno smicanje / Reverse shear Checked and approved:Operator:

Građevina:
Object:
Oznaka projekta:

Indeks 
plastičnosti 
/ Plasticity 

index

[MPa]

Geotest  d.o.o. Laboratorij
Brezovička cesta 48E, Zagreb
Atik j.d.o.o.
Drinska ulica 21, Zagreb

Laboratorij:
Laboratory:
Naručitelj:
Order by:
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t50= 14 min

t90= - min

t100= 969 min

vsm= 0,016 mm/min

Konsolidacija na 400 kPa - određivanje 
brzine smicanja

OBR 5.10/16       izdanje 2

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU / TEST REPORT  ASTM D3080_230322-572
DIREKTNO SMICANJE / DIRECT SHEAR TEST 

cpeak= 87,13 kPa, jpeak=8,46° ccr= 12,67 kPa, jcr=13,54°
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t50= 3 min

t90= - min

t100= 43 min

vsm= 0,061 mm/min

Konsolidacija na 400 kPa - određivanje 
brzine smicanja

OBR 5.10/16       izdanje 2

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU / TEST REPORT  ASTM D3080_230322-578
DIREKTNO SMICANJE / DIRECT SHEAR TEST 

cpeak= 87,13 kPa, jpeak=8,46° ccr= 12,67 kPa, jcr=13,54°
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