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1.4. RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 

 

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/17.,20/17.) i Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13., 65/17.) donosi 
sljedeće: 

 

 

 

RJEŠENJE 

kojim se 

 

Trsek Brosig, dipl.ing.građ. 

 

imenuje glavnim projektantom za izradu strukovne odrednice projekta, 

GLAVNI PROJEKT IZGRADNJE PJEŠAČKIH STAZA GROBLJA VELIKO TRGOVIŠĆE, na k.č.br. 
21/2, k.o. Veliko Trgovišće 

 

       OBRAZLOŽENJE 

djelatnik Trsek Brosig dipl.ing.građ. postavlja se za glavnog projektanta na izradi navedene strukovne odrednice 
projekta. Djelatnik Trsek Brosig završio je Građevinski fakultet u Zagrebu što se utvrđuje uvidom u diplomu, te 
ima odgovarajuće radno iskustvo nakon stečene stručne spreme, te položen stručni ispit. 

Djelatnik je upisan u Imenik ovlaštenih inžinjera građevinarstva: 

      Klasa: UP/I-360-01/08-01/4059 

      Urbroj: 314-02-08-1 

      Zagreb, 29. Ožujak 2008. 

 

 

Direktor: 

                                                                                                Trsek Brosig, dipl.ing.građ. 
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1.5. IZJAVA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA SA ZAKONIMA I PROPISIMA 

 

Na temelju članka 51. stavka 2  Zakon o gradnji (NN 153/13., 20/17.) dajem sljedeću: 

 

I Z J A V U  
 

O USKLAĐENOSTI  PROJEKTA S A 

 ZAKONIMA I  PROPISIMA  

 

PROJEKTANTSKI URED: Brosig projekt d.o.o. 
Marohnićeva 10, Zagreb 
OIB: 10524740410 

INVESTITOR:     Općina Veliko Trgovišće 

       Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2, Veliko Trgovišće 

        

ZAHVAT:      Izgradnja pješačkih staza groblja Veliko Trgovišće 

       

LOKACIJA GRAĐEVINE:   Veliko Trgovišće 

 

VRSTA PROJEKTA:    GLAVNI PROJEKT 

 

BROJ MAPE:     1 

 

Izjavljujem da je gore navedeni dio  glavnog projekta, izgradnje pješačkih staza groblja Veliko Trgovišće izrađen 
u skladu s važećim zakonima, propisima i normama za građevine ove vrste: 

 

• Zakon o gradnji (Narodne novine, br. 153/13.,20/17.) 

• Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13.,65/17.) 

• Zakon o   poslovima i  djelatnostim prostornog uređenja  igradnje (NN 78/15)Pravilnik o obveznom 
sadržaju i opremanju projekata građevina (Narodne novine, br. 64/14.,41/15.,105/15.,61/16.,20/17.) 
 

• Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i 
načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (Narodne 
novine, br. 111/14.,107/15.,20/17.) 

• Pravilnik o kontroli projekata (Narodne novine, br. 153/2013) 

• Pravilnik o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (Narodne novine, br. 43/09) 

• Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (Narodne novine, br. 42/14) 

• Zakon o normizaciji (Narodne novine, br. 80/13) 
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• Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine, br. 92/10) 

• Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (Narodne novine, br. 108/95 i 56/10) 

• Zakon o eksplozivnim tvarima (Narodne novine, br. 178/04, 109/07, 67/08 i 144/10) 

• Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja 
eksplozivnih tvari (Narodne novine, br. 26/09, 41/09-ispravak i 66/10) 

• Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (Narodne novine, br. 93/08) 

• Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (Narodne novine, br. 141/11) 

• Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14) 

• Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13) 

• Zakon o zaštiti od buke (Narodne novine, br. 30/09, 55/13 i 153/13) 

• Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (Narodne novine, br. 
145/04) 

• Zakon o građevnim proizvodima (Narodne novine, br. 76/13 i 30/14) 

• Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (Narodne novine, br. 30/09, 139/10 i 14/14) 

• Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (Narodne novine, br. 80/13 i 14/14) 

• Zakon o akreditaciji (Narodne novine, br. 158/03, 75/09 i 56/13) 

• Zakon o mjeriteljstvu (Narodne novine, br. 74/14) 

• Tehnički propis o građevnim proizvodima (Narodne novine, br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 
130/12 i 81/13) 

• Zakon o vodama (Narodne novine, br. 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14) 

• Zakon o cestama (Narodne novine, br. 84/11, 22/13, 54/13 , 148/13 i 92/14) 

• Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, br. 69/99, 151/03, 157/03 – ispravak, 87/09, 
88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13) 

• Tehnički propis za betonske konstrukcije (Narodne novine, br. 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12) 

• Tehnički propis za zidane konstrukcije (Narodne novine, br. 01/07) 

• Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom ( NN RH 38/08 ) 

• Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN  Sl.l. 6/84) 

• Pravilnik o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 94/08) 

• Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/08 i 67/09) 

• Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti 
(NN151/05 i 61/07) 

• Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 119/07) 

• Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/02) 

• Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara 
(NN 62/94, Izmjene 32/97) 

• Pravilnik o tehn. normativima za zaštitu visokih objekata od požara NN 7/84, 21/90, 55/96 i 158/03), 

• Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, Ispravak 55/94, 142/03) 

• Pravilnik o građevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete građenja glede zaštite od požara 
(NN 35/94) 

 

U Zagrebu,  ožujak  2019. 

             Projektant: 

Trsek Brosig dipl.ing.građ. 
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1.6. IZJAVA DA PROJEKT SADRŽI TEHNIČKA RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA   
ZAŠTITE NA RADU 

 

Temeljem Zakona o zaštiti na radu (N.N. broj 71/14., 118/14., 154/14.) izdaje se: 

 

 

IZJAVA BR. 01/2019 - ZR 

 
kojom se potvrđuje da su primjenjene mjere zaštite na radu u ovom projektu GLAVNI PROJEKT IZGRADNJE 
PJEŠAČKIH STAZA GROBLJA VELIKO TRGOVIŠĆE, Općina Veliko Trgovišće  

 
Investitor:    OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE 

     TRG STJEPANA I FRANJE TUĐMANA 2  

     49214 VELIKO TRGOVIŠĆE 

 
Građevina:    IZGRADNJA PJEŠAČKIH STAZA GROBLJA VELIKO TRGOVIŠĆE 

 
Lokacija:    VELIKO TRGOVIŠĆE, k.č.br. 21/2, k.o. Veliko Trgovišće 
 
Vrsta projekta:   GLAVNI PROJEKT 

 
Broj projekta:   03/2019 

 

 

izrađene sukladno Zakonu o zaštiti na radu (N.N. broj 71/14.,118/14.,154/14.), tehničkim standardima i 
normama. 

 

                      Projektant:  
 Trsek Brosig dipl.ing.građ. 

   

 

 

 

U Zagrebu, ožujak 2019. 
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1.7. IZJAVA DA PROJEKT SADRŽI TEHNIČKA RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA 
ZAŠTITE OD POŽARA 

 

Temeljem Zakona o zaštiti od požara (broj 92/10) izdaje se: 

 

IZJAVA BR. 01/2019 - ZP 

 
kojom se potvrđuje da su primjenjene mjere zaštite na radu u ovom projektu GLAVNI PROJEKT IZGRADNJE 
PJEŠAČKIH STAZA GROBLJA VELIKO TRGOVIŠĆE, Općina Veliko Trgovišće 

 
Investitor:    OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE 

     TRG STJEPANA I FRANJE TUĐMANA 2  

     49214 VELIKO TRGOVIŠĆE 

 
Građevina:    IZGRADNJA PJEŠAČKIH STAZA GROBLJA VELIKO TRGOVIŠĆE 

 
Lokacija:    VELIKO TRGOVIŠĆE, k.č.br. 21/2, k.o. Veliko Trgovišće 
 
Vrsta projekta:   GLAVNI PROJEKT 

 
Broj projekta:   03/2019 

 

 

izrađene sukladno s odredbama Zakona o zaštiti od požara, te tehničkim normativima i normama. 

 

     Projektant:               

                                                                                   Trsek Brosig dipl.ing.građ. 

   

 

 

 

U Zagrebu, ožujak 2019.  
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2.1. TEHNIČKI OPIS 

2.1.1 LOKACIJA I POSTOJEĆE STANJE 

 

Glavni projekt odnosi se na izgrdanju pješačkih staza južne dilatacije groblja Veliko Trgovišće na k.č.br. 21/2, 

k.o. Veliko Trgovišće. Projektnim rješenje obuhvaćena je kompletna izgradnja staza sa površinskom odvodnjom 

staza.  

Postojeće staze prate konfiguraciju terena, te kreiraju manje i veće slobodne prostore između grobnih mjesta. 

Teren parcele je u padu smjer sjeverozapad – jugoistok. Postojeće pješačke staze površinski su zatravljene, te 

djelomično izvedene od nasipnom kamenog materijala granulacija 4-8 mm što uveliko predstavlja prepreku u 

pogledu sigurnosti u korištenju groblja u kišnom periodu, te smanjene mogućnosti pristupa grobnim mjestima 

osobama  smanjenje pokretljivosti i invaliditeta.  

Predmetna parcela ima pristup na postojeću asflatiranu prometnicu sa sjeverozapadne strane i sa jugoistočne 

strane na asfaltirano parkiralište ispred mrtvačnice čime je omgoućen pristup goroblju osobnim i specijalnim 

vozilima, te pješacima.  

 

 

Slika 1. Postojeće stanje staza groblja 
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2.1.2  PLANIRANI ZAHVAT 

Planiranim zahvatom izgradnjom novih staza formirat će se jedna glavna staza koja će biti širine 2.0 m koja ima 

izlaz na prostor parkirališta ispred mrtvačnice, te sekundarnih staza širine 1.50 m između grobnih mjesta koje su 

povezane na glavnu stazu. Konstrukcija pješačkih staza izvest će se završnim slojem asfalta, prakovnim 

rubnjacima i betonskim parkovnim kanalicama za odvodnju. Odvodnja površinskih voda izvest će se izgradnjom 

kanalizacijskog sustava. Sve staze na groblju predviđene su bez prostornih barijera za kretanje osoba sa 

invaliditetom i smanjene pokretljivosti, te dovoljne širine kako bi se omogućio nesmetan prolaz kolica za prijevoz 

ljesova i radnih vozila na groblju. Najveći uzdužni nagib staza na groblju može iznositi 12%, a najveći poprečni 

nagib 1%. U koridoru staza se na pojedinim dijelovima nalazi slivnička rešetka. Svi radovi bit će izvedeni u 

skladu s ograničenjima i uvjetima lokacije, pravilima struke, tehničkim mogućnostima izvođača predmetnih 

radova, te primjerenim tehničkim rješenjima kojima će se ispuniti temeljni zahtjevi za građevinu.  

 

2.2 KONSTRUKCIJA PJEŠAČKIH STAZA 

 

S obzirom na poziciju postojećeg groblja i tehničku dokumentaciju za proširenje istog prema geotehničkom 
elaboratu koji je izrađen od strane firme 2iG projekt iz Zagreba, pod tehničkim dnevnikom broja 004/2016 za 
dogradnju groblja Veliko Trgovišće, veljača 2016, mogu se usvojiti slijedeći parametri tla, kao podloge za izradu 
konstrukcije pješačkih staza.  

 
 
SASTAV I SVOJSTVA TLA  

 
Za dobivanje osnovnih podataka o geološkom sastavu tla s geomehaničkim karakteristikama, na predjelu 
terena buduće dogradnje groblja provedeni su istražni radovi koji su obuhvaćali bušenje sedam sondažnih 
bušotina.  
Na temelju obavljenog inženjersko geotehničkog pregleda i terenskih istražnih radova, te laboratorijskih 
rezultata na predjelu navedene lokacije ustanovljen je slijedeći sastav temeljnog tla.  
Bušenjem, ispod humusiranog površinskog sloja debljine 0.3 m, ustanovljen je slijedeći sastav tla:  
 
SLOJ 1  

CI / CH Sastav tla ovog glinovitog nadlsoja do dubine 2.6 m, vrlo je ujednačenih geomehaničkih karakteristika. 

Generalno se sastoji od srednje plastične gline krute konzistencije.  
Na sondažnim bušotinama B-1 i B-4, u površinskom dijelu do dubine 2.0 m od postojeće kote terena registrirana 
je pojava visoko plastične gline gdje se opaža i viša konzistencija materijala, koja na tim pozicijama prelazi u 
polučvrstu do čvrstu konzistenciju. Takva promjena moguća je i zbog površinske prekonsolidiranosti. Boja sloja 
gline je žuto smeđa, a na kontaktu sa slojem lapora dublje u podlozi poprima i sivkastu boju. Udio prirodne 
vlage relativno je mali.  
Vrijednosti terenskih ispitivanja standardnog penetracijskog pokosa iznose: Nspp=43 i 44 udaraca/stopi.  
Laboratorijskim ispitivanjima NU dobivene su slijedeće vrijednosti općih i mehaničkih svojstava tla:  
Ic = 0.80 do 1.35 ; = 22° i 24° % ; c = 40° i 64° % ; w0 = 18.5 do 28.3 %  

 
SLOJ 2  

LAPOR (CI / CH) Laporovita glina do lapor registrirana je od dubine 2.6 m sve do dna bušenja. Pri sondi B-7 

navedeni sloj vidljiv je vrlo plitko, već na dubini 0.8 m od postojeće razine terena. Sloj lapora vrlo je ujednačenih 
geomehaničkih karakteristika, te se sastoji od srednje i visoko plastične gline čvrste konzistencije, i dobrih je 
geomehaničkih karakteristika. Boja laporovitog sloja je sivo do sivo plava.  
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Vrijednosti terenskih ispitivanja standardnog penetracijskog pokosa iznose: Nspp=35 do 56 udaraca/stopi.  
 
Karakteristični parametri mehaničkih svojstava tla za provođenje geostatičkih proračuna su vidljivi u donjoj 
tabeli:  
 

 
 
 
Za trajanja terenskih istražnih radova, nije registrirana pojava podzemene vode PPV, kao ni nivo iste. 

 

 

ANALIZA NOSIVOSTI SLOJEVA KONSTRUKCIJE PJEŠAČKIH STAZA 

Ms= 8 MPa, početni modul stišljivnosti posteljice  

Ms1= 42 MPa, završni modul stišljivnosti na vrhu sloja 1, sloj visine 0.3 m 

Ms2= 86 MPa, završni modul stišljivnosti na vrhu sloja 2, sloj visina 0.15 m 
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ODABRANI PRESJEK KONSTRUKCIJE PJEŠAČKIH STAZA 

 

 

S obzirom na zahtjevani modul stišljivosti tamponskog sloja Ms ≥ 60 Mpa konstrukcija pješačke staze bit će 

izvedena od sloja kamenog materijala 32-63 mm debljine 30 cm, na sloj kamenog materijala izvodi se sloj 

kamenog materijala 16-32 mm u debljini 15 cm. Završni sloj pješačkih staza izvest će se habajući sloj asfalta u 

debljini 5 cm AC 11,50/70 AG4 M4. Pješačke staze bit će odvojene od zelenog pojasa betonskim parkovnim 

rubnjacima širine 8 cm, a sve prema detaljima i padovima u prilogu ovog projekta. 

 

 

2.3 ODVODNJA PJEŠAČKIH STAZA 

 

Budući na predmetnom području nema izgrađene javne kanalizacije površinsku oborinsku odvodnju 

sa parcele groblja ispustiti preko kanalizacijskih cijevi i revizijskih okna predviđena na parceli. Sabirne 

kanale na parceli predvidjeti od PVC kanalizacionih cijevi prema HRN ENV 1046:2004. 

Na pozicijama spjanja sekundarnih staza sa glavnom predvidjeti linijske kišne rešetke. Površinsku 

odvodnju rješit odgovarajućim padovima i betonskim rigolicama koje se spajaju na na revizijska okna. 

 

Ovim projektom obuhvaćena je kompletna površinska oborinska odvodnja parcele groblja do 

priključka na postojeći kanalizacijski sustav izveden u sklopu proširenja novgo dijela groblja. 

Instalacija je riješena: 

- odvodnja oborinske kanalizacije do priključka na revizijsko okno od PVC kanalizacionih cijevi (HRN 

ENV 1046:2004) 

PVC kanalizacijske cijevi polažu se u rovove na sloj pijeska 10 cm te se nakon kompletne montaže 

natkriju slojem pijeska 20 cm iznad gornjeg ruba cijevi. Spajanje se vrši na kolčak, a brtvljenje 

gumenim brtvama prema uputi proizvođača. Cijevi se montiraju u projektiranom padu s prethodnim 

označavanjem karakterističnih točaka na trasi. Brtvljenje spojeva kod PVC cijevi vrši se gumenim 
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prstenovima u svemu prema uputi proizvođača. Cijevi se spajaju tako da se oko naklavka nabije 

gumeni prsten. Ulaz cijevi u betonsko okno izvest će se prema uputama proizvođača da se zadovolji 

vodonepropusnost(KGF spojnice) 

Kontrola funkcioniranja kanalizacije predviđena je kroz revizione fazonske komade i  reviziona okna, 

čemu je posvečena posebna pažnja. Kompletna montaža i ispitivanje vodonepropusnosti i protočnosti 

iste mora biti izvedena i ispitana prema normama za ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih 

građevina prema EN 1610. Sve što nije obuhvaćeno u tehničkom opisu, detaljno je vidljivo iz opisa u 

troškovniku posebno kod građevinskih radova koji kao prateći imaju manji značaj u projektu 

kanalizacije. 

Nadalje, napomene na pojedinim nacrtima pisane su radi posebnog upozorenja, te se smatraju 
dijelom tehničkog opisa. 

 

2.3.1  HIDRAULIČKI PRORAČUN KANALIZACIJE 

 

OBORINSKE VODE 

 
Oborinski protok u kanalizaciji utvrđen je racionalnom metodom (u ovisnosti o veličini sliva, obradi površina u 
slivu, utvrđenog vremena koncentracije protjecanja, tj. mjerodavnom intenzitetu oborina), prema sljedećoj 
formuli: 
 

FiQob =  

gdje je:  i = mjerodavni intenzitet oborina (l/s/ha) 
                               Ψ = vršni koeficijent otjecanja (-) 

F = veličina sliva (ha) 

 

Površine kompleksa koje gravitiraju novoprojektiranoj kanalizaciji 

F = 2240 m2 (0,224 ha) 
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Koeficjent oticanja (ᴪ) 

 

 

Iz tablice očitan koeficjent oticanja    
ᴪ = 0,25 
 
 
Intenzitet oborina 
 
Za područje općine Veliko Trgovišće  prosječan intenzite oborina iznosi: 
i = 140 l/s/ha 
 
Dimenziniranje: 
 
Qob  = 140 x 0,25 x 0,224 = 7,74 l/s 
 
- vrsta i promjer cijevi               PVC DN 150 SN-8 
- pad dna cijevi                           Imax = 20 % 
- maksimalna brzina protjecnja   PVC cijev vmax = 5,0 m/s  
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Tablica za poračun kanalizacije 

(Brix-ove i Kuterove tablice) 
 

Iz tablica je vidljivo da odabrani profil cijevi DN 150 uz pad dna cijevi zadovljava protok odabrane cijevi DN 150.  
 
Napomena: Postojeća kanalizaciona cijev na koju se priključuje novoprojektirani potez kanalizacije je PVC 

cijevi DN 250 sa padom dna cijevi 12 % ima kapacitet protoka 33, 8 l/sek kod tečenja punim profilom, pa je 

predmetni priključak novo projektirane kanalizacije novog dijela groblja dodatno opterećen sa 22 % njenog 

ukupnog kapaciteta što je zadovoljavajuće.  
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2.4 DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA ZA 
GRAĐEVINU 

2.4.1 SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA 

Predviđa se izgradnja pješačkih staza groblja u Velikom Trgovišću. 

Izgradnja staza planirano je unutar postojećeg groblja koji ima osigurani vatrogasni pristupi 

sukladno Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 142/03). Nosivost prometnica je takva 

da podnese osovinski pritisak od 100 kN (postojeća prometnica je asfaltirana, a planirana 

prometnica bit će također izvedena u asfaltu). Kod same mrtvačnice na postojećem dijelu groblja 

nalazi se asfaltirani plato dimenzija 14m x 11m na kojem je omogućeno okretanje vatrogasnih 

vozila. 

Mjere zaštite od požara koje treba poduzeti na gradilištu tijekom građenja, kako bi se požarni rizik 

ograničio na prihvatljivu mjeru, te omogućila učinkovita intervencija vatrogasaca uz njihovu zaštitu 

uređuje Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11). Na zaštitu od požara 

gradilišta na odgovarajući način se primjenjuju propisi koji uređuju pojedina područja ovisno o vrsti 

radova koji se u pojedinim fazama građenja izvode na gradilištu. Odgovorna osoba za provođenje 

mjera zaštite od požara na gradilištu je izvođač radova. Mjere zaštite od požara na gradilištu 

provode se kontinuirano dok gradilište postoji. Ukoliko kod građenja sudjeluje više izvođača, 

odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara je glavni izvođač radova. 

 

Opasnosti od požara na gradilištu nastaju zbog različitih svojstava otpornosti i reakcije na požar 

materijala koji se koristi kao i pojedinih radnji koje se obavljaju kod građenja. Najčešća mjesta i 

radnje potencijalno opasni za nastanak i širenje požara na gradilištima su: 

 

– mjesta držanja odnosno skladištenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari, 

– skladišta plinskih boca, 

– prostor za uporabu sredstava za čišćenje i raznih otapala, 

– deponij građevinskog otpada, 

– ambalažni materijali, 

– uređaji, oprema i instalacije koje mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara (peći za grijanje, 

plinski i električni uređaji, privremena instalacija rasvjete i dr.) 

– uporaba ljepila i obrada, 

– uporaba uređaja i alata koji iskre, 

– spaljivanje raznog materijala, 

– rušenja i demontaže 

Kako bi se spriječilo nastajanje i širenje požara na gradilištu i osiguralo njegovo učinkovito gašenje 

potrebno je planirati i provoditi odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere na gradilištu, za 

vrijeme i izvan radnog vremena, koje uključuju: 

 

– mjere praćenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ograđivanje gradilišta, čuvarska službe i drugo), 

– mjere zabrane ili ograničenja kretanja vozila i osoba, 
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– mjere zabrane ili ograničenja unošenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe građenja 

(pirotehnika i slično) i obavljanja opasnih radnji (pušenje i slično), 

– mjere označavanja, upozoravanja, obavješćivanja i informiranja o opasnostima i provođenju 

potrebnih mjera zaštite od požara, 

– osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih 

požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, 

– odabir mjesta i uvjete smještaja osoba na gradilištu (stambene barake, kontejneri i drugo) koji se 

odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim smjerovima od ostalih objekata 

gradilišta), 

– odabir mjesta i uvjete držanja i skladištenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne 

udaljenosti, ograđivanje, znakovi opasnosti, priručni uređaji i oprema za gašenje požara i drugo), 

– mjere zaštite od požara kod obavljanja radova koji mogu izazvati požar 

– mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste sredstava za gašenje početnih požara 

(vode, pijeska i drugo), 

– mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste opreme za gašenje početnih požara 

– mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i održavanja, 

– mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prašine i otpada (osobito ambalažnog otpada, krpa 

natopljenih otapalima i slično), 

– odabir odgovarajuće izvedbe i mjere održavanja u ispravnom stanju uređaja, opreme i alata te 

njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe, 

– mjere zaštite od atmosferskog pražnjenja, 

– mjere provjere provođenja mjera zaštite od požara, 

– način postupanja i uzbunjivanja u slučaju požara. 

 

2.4.2  HIGIJENA, ZDRAVLJE I OKOLIŠ 

 
Sadržaj i namjena predmetnog zahvata u prostoru ne predstavalja izvor zagađenja, ukoliko se 

prilikom projektiranja i izvedbe osigura provedba svih propisa o zaštiti tla, voda i zraka. 

 

Predviđeno je odlaganje otpada u za to odgovarajuće koševe za otpatke koji se 

postavljaju tako da pokrivaju grobna mjesta u radijusu do 50 m. 

U sklopu postojećeg dijela groblja nalazi se po jedan kontejner posebno za organski otpad 

(cvijeće, zelenilo i sl.), a posebno za kruti otpad (plastika, keramika i sl.). 

 

Zbrinjavanje komunalnog otpada organizirano je odvozom koji se vrši prema 

komunalnom redu nadležnog komunalnog poduzeća. 

 

Građevni otpad, odnosno višak zemlje koji će nastati kod gradnje na prostoru obuhvata plana ne 

smije se odlagati na groblju kao niti na okolnom zemljištu, već se mora odvoziti u skladu s 

odredbama Zakona o otpadu na za to predviđen deponij. 
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2.4.3  SIGURNOST I PRISTUPAČNOST TIJEKOM UPORABE 

 

Izgradnja pješačkih staza  je projektirana tako da se tijekom uporabe izbjegnu moguće ozljede 

korisnika koje mogu nastati uslijed poskliznuća, pada, sudara, opeklina, električnog udara i 

eksplozije. 

 
Grobna polja su odvojena glavnim pješačkim stazama širine 2,0 m te sporednim stazama 

širine 1,50 m. Glavne i sporedne pješačke staze bit će izvedene od tvrdog materijala (asfalt). 

Staze moraju biti bez prepreka u kretanju, ne većeg uzdužnog nagiba od 12% i ne većeg 

poprečnog nagiba od 1%. 

 
Različite razine javne pješačke površine međusobno se povezuju odgovarajućim elementima 

pristupačnosti za svladavanje visinske razlike sukladno odredbama Pravilnika o osiguranju 

pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).  

 
Sva komunalna oprema (klupe, znakovi, rasvjetni stupovi, koševi, držači za bicikl, reklamne 

ploče i sl.) se postavlja uz rub javne pješačke površine, tako da ne predstavlja prepreku za 

slijepe i slabovidne. 

Predmetni zahvat u prostoru izveden je u skladu sa Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti 

građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (“NN” RH 78/13) čime su osigurani 

način i uvjeti nesmetanog pristupa, kretanja i boravka osobama sa invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti. 

 

 

2.5 PROJEKTIRANI VIJEK TRAJANJA GRAĐEVINE 

 

Projektirani vijek trajanja pjašačkih staza je 25 godina uz pravilno održavanje i 

pravovremene popravke. 

 

    Projektant:               

                                                                                   Trsek Brosig dipl.ing.građ. 

   

 

U Zagrebu, ožujak 2019. 
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2.6 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 

OPĆENITO 

Sve radove treba obavljati za to stručno osposobljene osobe, uz stalni stručni  nadzor. Prije 

prelaska na iduću fazu radova, nužno je odobrenje nadzornog inženjera. Za svako odstupanje od 

projekta, te u slučaju nepredviđenih okolnosti, potrebna je konzultacija Projektanta. Izvođač je 

dužan u potpunosti poštivati sve mjere osiguranja i kontrole kakvoće. Svi upotrijebljeni materijali i 

svi izvedeni radovi trebaju udovoljavati zahtjevima važećih normi, propisa i pravila struke. Za 

vrijeme izvođenja radova potrebna je stalna nazočnost nadzornog inženjera, kontinuirani geodetski 

nadzor, te povremeni projektantski nadzor. 

Pri građenju obavezna je primjena svih važećih propisa, standarda i pravilnika za materijale i 

konstrukcije koje se koriste i primjenjuju tijekom izvedbe. 

Za svaki ugrađeni materijal i građevinski proizvod potrebno je dokazati njegovu uporabljivost, 

odnosno njegova tehnička svojstva moraju biti sukladna svojstvima određenim odgovarajućom 

normom. Primjenjivati odgovarajuće HRN, a u nedostatku istih moguća primjena EN. 

 
PRIPREMNI RADOVI 

Primopredaja gradilišta 

Investitor predaje izvođaču radova građevinski uređeno zemljište. Prilikom primopredaje potrebno 

je u građevinski dnevnik upisati sve elemente važne za primopredaju (popis dokumentacije, važne 

točke na gradilištu, posebne uvjete koji utječu na način građenja i sl.). Izvođač preuzima iskolčenu 

trasu nakon obilaska svih iskolčenih dijelova građevine (HRN U.E1.010). 

Osiguranje gradilišta pogonskom energijom i vodom 

Izvođač je sam dužan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilišta. 

Dinamika izvođenja radova 

Izvođač je uz ponudu dužan priložiti PLAN DINAMIKE IZVOĐENJA RADOVA s prijedlogom roka završetka 

radova. Ako investitor traži određeni rok završetka, tada je izvođač dužan uz dinamički plan izvođenja dati način 

pojačanog angažiranja kapaciteta kojim će se moći zadovoljiti traženi rok. Angažiranje planiranih kapaciteta 

podliježe stalnoj kontroli nadzorne službe. Kod planiranja dinamike treba se pobrinuti o stvaranju uvjeta za rad u 

nepovoljnim vremenskim uvjetima i niskim temperaturama, jer se ti uvjeti neće priznavati kao razlog za 

produljenje roka, niti će se posebno obračunavati stvaranje uvjeta za rad u nepovoljnim uvjetima, njega 

konstrukcija i upotreba potrebnih aditiva. 
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Organizacija gradilišta 

Organizaciju gradilišta sa shemom transporta i energetskih priključaka izrađuje izvođač i treba 

je dati na uvid i odobrenje investitoru. 

Osiguranje objekta 

Prije početka izvođenja radova izvođač je dužan osigurati objekt kod OZ-a i prijaviti ga 

nadležnoj Građevinskoj inspekciji, te o tome dati investitoru pisani dokaz. 

Tehnička zaštita 

Svi elementi tehničke zaštite, prema važećim propisima ukalkulirani su u cijenu, tj. obuhvaćeni 

faktorom gradilišta. Radi kontrole provođenja tehničke zaštite, izvođač je dužan pravovremeno 

prijaviti početak radova nadležnoj inspekciji rada, a o provođenju zaštite treba izraditi poseban 

elaborat koji mora ovjeriti kod inspekcije rada, te jedan primjerak dostaviti investitoru. 

Geodetska kontrola 

Izvođač je dužan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvođenja objekta. Na gradilištu treba 

redovno obnavljati iskolčenja građevine položajno i visinski u skladu sa standardom (HRN 

U.E1.010). Sva zapažanja unositi u građevinski dnevnik. 

Tijekom građenja vršiti: 

stalnu kontrolu iskolčene trase i druge geometrije svih elemenata 

kontrolu osiguranja svih točaka 

kontrolu postavljenih profila 

kontrolu repera i poligonih točaka 

Osobitu pažnju posvetiti kontroli projektirane geometrije (tlocrtne i visinske) rubnjaka, rigola i 

ograda. 

 

 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Posebni uvjeti 

Radove treba izvesti točno prema opisu, projektu i troškovniku. U stavkama gdje nije objašnjen 

način rada i posebne osobine finalnog produkta izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog 

načina rada, uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. 

Osim toga, izvođač je obavezan pridržavati se upute projektanta u svim pitanjima koja se odnose 

na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko nije već detaljno opisano 

troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda. 

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim 

građevinskim propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju 

cijenu gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama troškovnika. 
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Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu 

ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektante i nadzornu službu s 

obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim 

inženjerom investitora, nakon  proučenog prijedloga proizvođača. 

U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje 

projektanta. O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene. 

Ispitivanja i atesti 

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala, te da bi se imao odgovarajući uvid u 

kvalitetu sastavnih materijala potrebno je: 

a.) Kontrolirati kvalitetu materijala, 

b.) Osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kvaliteti materijala, 

c.) Za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Općim 

tehničkim uvjetima. 

Kontrola kvalitete 

Kontrola kvalitete sastoji se od: 

 ispitivanja pogodnosti materijala, 

 tekuće kontrole, 

 kontrolnog ispitivanja, i 

 provjere kvalitete uskladištenih materijala. 

Ispitivanje pogodnosti 

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrđuje se prethodnim laboratorijskim 

ispitivanjima. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Općih tehničkih uvjeta. Uzorkovanje i 

ispitivanje obavlja licencirana institucija za kontrolu kvalitete. 

Tekuća kontrola 

Tekuća kontrola obavlja se radi kontrole tehnološkog procesa. Tekuća ispitivanja obavlja 

proizvođač u vlastitom laboratoriju ili ih o njegovom trošku obavlja organizacija za kontrolu 

kvalitete. Učestalost i vrste tekućih ispitivanja propisani su Općim tehničkim uvjetima, ovisno o 

vrsti i namjeni materijala. 
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Kontrolno ispitivanje 

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere usklađenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i 

karakteristikama propisanim Općim tehničkim uvjetima. Kontrolna ispitivanja može obavljati jedino 

organizacija za kontrolu kvalitete, koja obavlja i uzrokovanje materijala. Učestalost i vrste 

ispitivanja propisani su Općim tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za 

materijale kojii podliježu Naredbi o obaveznom atestiranju Državnog Zavoda za normizaciju, 

uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja atesta obavlja isključivo ovlaštena organizacija. 

Provjera kvalitete uskladištenog materijala 

Ispitivanjem se utvrđuje kvaliteta materijala uskladištenog na deponijama, silosima, cisternama i 

sl. u ovim slučajevima: 

-            kad svojstva i karakteristike nisu praćeni u tijeku proizvodnje 

- radi provjere svojstava i karakteristike, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi. 

Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. 

 

 

Dokumentacija 

Izvještaj o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocjenom pogodnosti materijala Izvještaj o 

pogodnosti materijala mora sadržavati ove podatke: 

 opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu ili proizvođaču, datum 

uzorkovanja i završetku ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka, 

 rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Općim tehničkim uvjetima za tu vrstu 

materijala, 

 ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu, 

 mišljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu. 

Izvještaj o tekućoj kontroli 

Rezultati tekućih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju 

(laboratorijski dnevnik, knjigu i slično). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvođač je dužan 

priložiti rezultate tekućih ispitivanja koji se odnose na isporučene količine. 

Izvještaj o kontrolnom ispitivanju 

Izvještaj o kontrolnom ispitivanju mora sadržavati ove podatke: 

 opći dio: naslov proizvoda, podatke o proizvođaču i naručiocu, mjesto, način i datum 

uzorkovanja, količinu uzorka, završetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku uzorka, 

 rezultate laboratorijskih ispitivanja, 

 ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i namjenu. Atest 

Za proizvode koji podliježu Naredbi o obaveznom atestiranju Državnog Zavoda za normizaciju, 

izdaje se atestna dokumentacija propisana Naredbom. (Naredba o obaveznom atestiranju 

frakcioniranog kamenog agregata za beton i asfalt - Narodne novine br. 53/91). 
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Uvjerenje o kvaliteti proizvoda 

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja 

proizvoda kojima je ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je 

redovita evidencija rezultata tekuće kontrole. Rok važenja uvjerenja o kvaliteti proizvoda može biti 

najviše jedna godina. 

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda mora sadržavati ove podatke: 

 opći dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvođaču i naručiocu, datum 

uzorkovanja, te laboratorijske oznake uzorka, 

 pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje, 

 ocjenu kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda, namjeni 

materijala i svojstva primarne sirovine, 

 rok važenja uvjerenja. 

Stalnost kvalitete proizvoda do isteka roka važenja uvjerenja o kvaliteti prati se kontrolnim 

ispitivanjima. 

Uvjerenje o kvaliteti sirovine 

Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala 

asfaltnih mješavina utvrđuju se laboratorijskim ispitivanjem. 

Po završenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i upotrebljivosti sirovine s obzirom na 

namjenu. 

Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadržavati ove podatke: 

 opći dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naručiocu, datum uzorkovanja i završetak 

ispitivnja, te laboratorijsku oznaku uzorka, 

 rezultate laboratorijskih ispitivanja, 

 ocjenu kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu, 

 rok važenja uvjerenja. 

Izvještaj o provjeri kvalitete uskladištenog materijala 

Izvještaj o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladištenog u silose, 

cisterne i sl., izdaje se na osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadržavati ove podatke: 

 opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu i proizvođaču, datum 

uzorkovanja i završetka ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka, 

 približnu količinu uskladištenog materijala, 

 način uzorkovanja i približnu količinu skupnog uzorka, 

 rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Općim tehničkim uvjetima za tu vrstu materijala, 

 ocjenu kvalitete, 
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ZEMLJANI RADOVI 

Pripremu gradilišta izvesti prema HRN U.E1.010 stavka 3.2. Sve radove izvesti točno prema 

projektu. Predviđenu kategoriju tla označenu stavkom troškovnika treba provjeriti. Ukoliko ne 

odgovara, rukovoditelj gradilišta i nadzorni inženjer trebaju ustanoviti zatečenu kategoriju prema 

opisu u građevinskim normama, a svoj zaključak konstatirati upisom u građevinski dnevnik. Nakon 

završetka gradnje treba izvršiti uređenje gradilišta, te ukloniti sve nepotrebno s gradilišta. 

Jediničnom cijenom za svaku pojedinu stavku troškovnika treba predvidjeti : 

 sav potreban rad za dotičnu stavku, 

 sva potrebna razupiranja, podupiranja i sl., 

 kontrolno iskolčenje građevine 

 sve potrebne radove, kao planiranja, nabijanje nasipa, pravilno zasijecanje pokosa i dna 

iskopa 

Pod terminom atmosferske vode podrazumijeva se sva voda koja se nalazi iznad ispitanog nivoa 

podzemne vode, uključivo i procjedna voda koja klizi nepropusnim slojevima terena. 

Stavke zemljanih radova obračunavaju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubičnom metru. 

Transport preostalog materijala na deponiju obračunava se po kubičnom metru u rastresitom 

stanju, a stavka obuhvaća i grubo planiranje deponije. 

Izvođač radova je dužan obavljati (osigurati) tekuću kontrolu dimenzija u tijeku rada koji u svemu 

moraju odgovarati dimenzijama iz projekta. 

Kontrola geometrije vrši se kontinuirano, vizualno i mjerenjem. Kontrola zbijenosti  vrši se probno 

po slojevima i obvezno na vrhu. 

Izvođač radova je dužan obavljati (osigurati) tekuću kontrolu završnog nosivog sloja od mehanički 

zbijenog zrnatog kamenog materijala koji mora u svemu odgovarati dimenzijama iz projekta. 

Ovaj sloj se može raditi tek kad nadzorni inženjer primi posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih 

nagiba, pravilno izvedene odvodnje i traženih uvjeta kvalitete. 

Sve gotove površine moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera. 

Ako radovi nisu kvalitetni nadzorni inženjer će obustaviti radove i zahtjevati da se nedostati 

poprave na trošak izvođača. 
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ASFALTNE MJEŠAVINE I ASFALTNI SLOJEVI KOLNIKA 

Vrsta i obim investitorskih i izvođačkih kontrolnih radnji i ispitivanja radova i materijala ugrađenih u 

asfaltne slojeve kolničke konstrukcije određuju se u ovisnosti o projektno određenom razredu 

nadzora: 

• razred nadzora III lako i vrlo lako prometno opterećenje 

• razred nadzora II srednje i teško prometno opterećenje 

• razred nadzora I vrlo i izuzetno teško prometno opterećenje, aerodromske 

operativne površine i autoceste bez obzira na prometno opterećenje 

Vrsta i minimalni obim provedbe ispitivanja izvođačke i investitorske kontrole kvalitete građevnih 

proizvoda koji se upotrebljavaju za proizvodnju bitumenskih mješavina, tankoslojnih presvlaka i 

površinskih obrada te svojstava izvedenih slojeva asfaltne kolničke konstrukcije, s obzirom na 

predmetni razred nadzora, navedeni su  u tablicama III-1 do III-8. 

 

 
ODVODNJA 

Pripremu gradilišta izvesti prema HRN U.E1.010 stavka 3.2. Sve radove izvesti točno prema 

projektu. Predviđenu kategoriju tla označenu stavkom troškovnika treba provjeriti. Ukoliko ne 

odgovara, rukovoditelj gradilišta i nadzorni inženjer trebaju ustanoviti zatečenu kategoriju prema 

opisu u građevinskim normama, a svoj zaključak konstatirati upisom u građevinski dnevnik. Nakon 

završetka gradnje treba obaviti uređenje gradilišta, te ukloniti sve nepotrebno s gradilišta. 

Jediničnom cijenom za svaku pojedinu stavku troškovnika treba predvidjeti : 

 sav potreban rad za dotičnu stavku, 

 sva potrebna razupiranja, podupiranja i sl., 

 kontrolno iskolčenje građevine 

 sve potrebne radove, kao planiranja, nabijanje nasipa, pravilno zasijecanje pokosa i dna 

iskopa, jer se nepotrebni, nekontrolirani i slučajni prekopi neće priznati, a njihova sanacija će 

se vršiti stručno uz stalnu prisutnost nadzorne službe, te ispitivanjem projektom predviđene 

nosivosti, na teret izvođača, ako je potrebno, predvidjeti sanaciju temelja mršavim betonom, 

osiguranje permanentno otjecanje oborinske vode s dna iskopa na svim mjestima gdje za to 

ne postoje prirodne ili tehničke mogućnosti i crpljenje atmosferske vode. 

Stavke zemljanih radova obračunavaju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubičnom metru. 

Transport preostalog materijala na deponiju obračunava se po kubičnom metru u rastresitom 

stanju, a stavka obuhvaća i grubo planiranje deponije. 
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TESARSKI RADOVI 

Kod izvođenja tesarskih radova moraju se primjenjivati svi važeći propisi i standardi za drvene 

konstrukcije. Upotrebljena građa mora zadovoljavati HRN D.A0.020. 

Oplata mora biti izrađena točno prema mjerama označenim u nacrtima za dijelove koji se 

betoniraju i to sa svim potrebnim podupiračima. Unutrašnja površina mora biti stabilna, otporna, 

ukrućena i dovoljno poduprta, tako da se ne može izvinuti, savinuti ni popustiti u bilo kojem 

smjeru. 

Oplata mora biti izrađena tako da se može lako skidati, bez potresa i oštećenja konstrukcije, a 

smije se skidati tek pošto ugrađeni beton dobije odgovarajuću čvrstoću. 

Pri skidanju oplate nakon dovršenja objekta treba s konstrukcije odstraniti oplatu sa svim njenim 

elementima, te sortirati građu u gomilama na određenim mjestima udaljenosti do 20 m od 

objekta. 

Građa za izvedbu oplate mora odgovarati propisima i to : 

rezana jelova građa HRN D.C1.040, HRN D.C1.041 

glatke ploče HRN D.C5.026.-70 

šper ploče HRN D.O5.043 

čavli HRN 

M.B4.021 Oplata se obračunava po GN 601. 

Razupiranje bočnih strana rovova za kanal vrši se ovisno o dubini iskopa rova, vrsti zemljišta, 

pritisku zemlje i propisima higijensko-tehničke zaštite, platicama debljine 

50 mm, položenim jedna iznad druge i poduprtim oknima postavljenim na međusobnom 

razmaku ovisno o opterećenju zemlje, ali ne većem od 1,5 m. Poprečne grede okvira moraju se 

utvrditi klinovima i po potrebi vezati skobama za vertikalne grede. 

ZIDARSKI RADOVI 

Kod izvedbe zidarskih radova moraju se u svemu primjenjivati postojeći propisi i standardi prema 

Pravilniku o tehničkim uvjetima i mjerama za izvođenje zidova zgrada (Sl.list 17/70, 87/91.). 

Mort za zidanje i žbukanje mora biti marke predviđene stavkom troškovnika. Materijali 

moraju zadovoljiti : 

voda HRN EN 1008 

cement HRN EN 197 

vapno HRN B.C1.020 

pijesak HRN U.M 037-040. 

Pijesak mora biti čist, bez organskih primjesa. Aditivi za mort mogu se upotrebljavati samo 

prema službenim odredbama i uputama proizvođača. 
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BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 

 

Svi betonski i armiranobetonski radovi moraju se izvršiti prema odredbama Tehničkog propisa za 

betonske konstrukcije TPBK (NN br. 139/09, 14/10 125/10), u kojem su navedeni svi uvjeti kontrole 

i osiguranja kvalitete. 

 

VRSTE BETONA, MATERIJALI, OZNAKE 

Vrste betona – Koristit će se projektirani beton razreda tlačne čvrstoće C30/37  otpornosti za 

razred izloženosti navedenih u tablici s programom uzimanja uzoraka. Agregat – Ugrađivat će se 

drobljeni separirani agregat sukladan zahtjevima priloga 

«D» TPBK i normi HRN EN 12620:2008. 

Čelik – Ugrađivat će se čelična armatura sukladna zahtjevima priloga «B» TPBK i normi HRN 

1130-4:2008 i HRN EN 10080:2005. 

Cement – Ugrađivat će se portland miješani cement određen prema normi HRN EN 197-1/2005,

 HRN EN 197-1/2005/A3:2008, HRN EN 197-2/2004,

 sukladan 

zahtjevima priloga «C»TPBK. 

Dodaci – za betone klase izloženosti XF2 je obvezatna uporaba dodatka za aeriranje, a ugrađivat 

će se dodaci sukladni zahtjevima priloga «E» TPBK i normi HRN U.M1.035. 

Voda – iz vodovoda sukladna zahtjevima priloga «F»TPBK i normi HRN EN 1008:2002. 

Isprave o sukladnosti osnovnih materijala – za sve rabljene materijale izvođač je dužan priložiti 

izjave o sukladnosti ili certifikate sukladnosti. 

 

PROGRAM KONTROLE KVALITETE 

 

KONTROLA PROIZVODNJE BETONA 

Unutarnja kontrola proizvodnje betona provodit će se prema normi HRN EN 206- 1:2006 i mora 

obuhvatiti sve mjere nužne za održavanje i osiguranje svojstva betona sukladno zahtjevima norme 

HRN EN 206-1:2006 i prilogu «A»TPBK. 

 

KONTROLNI POSTUPCI KOD UGRADNJE BETONA 

Izvođač mora prema normi HRN ENV 13670-1:2006 prije početka ugradnje provjeriti da li je beton 

u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te da li je tijekom transporta došlo do 

promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 

SVJEŽI BETON 

Kontrolu svježeg betona izvođač treba provoditi pregledom svake otpremnice i vizualnom 

kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila), te kod opravdane sumnje ispitivanjem 

konzistencije prema normi HRN EN 12350-2:2009 (ispitivanje svježeg betona slijeganjem) o čemu 

treba voditi evidenciju. 

 

OČVRSNULI BETON 

Ispitivanje očvrsnulog betona će se provoditi na uzorcima uzetim tijekom izvođenja radova, a u 

opsegu određenom programom u prilogu. Ispitivanje očvrsnulog betona se sastoji od ispitivanja: 
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Tlačne čvrstoće prema HRN EN 12390-3:2009 

Rezultati ispitivanja će se evidentirati redoslijedom kako su uzimani. Evidentirani rezultati će se 

grupirati u grupe betona. Grupe betona su definirane u programu uzimanja kontrolnih 

betonskih uzoraka. 

Vodonepropusnost prema HRN EN 12390-8:2009 sa najvećim dozvoljenim prodorom vode od 

5 cm, a dokazivat će se izvještajima o ispitivanju s postrojenja za proizvodnju betona 

 

 

OCJENA POSTIGNUTE KVALITETE 

 

OCJENA SUKLADNOSTI BETONA 

Beton mora zadovoljavati kriterije identičnosti u skladu s HRN EN 206-1:2006 

• primjenjuje se za grupu do 6 rezultata ispitivanja tlačne čvrstoće 

• grupe od po tri uzastopna rezultata ispitivanja (x1, x2, x3) 

Beton se prihvaća ako je ispunjen navedeni kriterij identičnosti. Ako taj kriterij nije zadovoljen, 

predočit će se naknadni dokaz kvalitete betona koji odredi nadzorni inženjer. 

 

KRITERIJI IDENTIČNOSTI TLAČNE ČVRSTOĆE 

Beton certificirane kvalitete proizvodnje 

 

Identičnost betona se ocjenjuje za svaki pojedini rezultat tlačne čvrstoće i srednju vrijednost od 

«n» pojedinih rezultata koji se ne preklapaju kako je naznačeno u tablici B.1 

Smatra se da beton pripada sukladnom skupu ako su oba kriterija iz tablice B.1  zadovoljena za 

«n» rezultata dobivenih ispitivanjem čvrstoće uzoraka betona uzetih iz definirane količine betona. 

 

Tablica B.1- Kriteriji identičnosti tlačne čvrstoće 
 

Broj «n»rezultata 

ispitivanja tlačne čvrstoće 

definirane količine betona 

Kriterij 1 Kriterij 2 

Srednja vrijednost od «n» 

rezultata (fcm) 

N/mm² 

Svaki pojedini rezultat 

(fci) 

N/mm² 

1 Nije primjenjiv ≥ fck - 4 

2-4 ≥ fck +1 ≥ fck - 4 

5-6 ≥ fck +2 ≥ fck - 4 

 

U slučaju proizvodnje betona u tvornici koja još nema certificiranu kvalitetu proizvodnje, za ocjenu 

će se primjenjivati kriterij sukladnosti tlačne čvrstoće naveden u tablici 14 sadržanoj u točki 8.2.1.3 

norme HRN EN 206-1:2006. 
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ZAVRŠNA OCJENA O SUKLADNOSTI BETONA UGRAĐENOG U B. KONSTRUKCIJU 

 

Za ugrađeni beton dati će se Završna ocjena o sukladnosti betona ugrađenog u betonsku 

konstrukciju koja obuhvaća: 
 

• dokumentaciju o preuzimanju betona po grupama-rezultate nadzornih radnji i kontrolnih 

postupaka koji se sukladno propisu TPBK obavezno provode prije ugradnje građevnih 

proizvoda u betonsku konstrukciju 

• dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je 

izvođač osigurao tijekom građenja betonske konstrukcije 

• mišljenje o kvaliteti ugrađenog betona koje se donosi na temelju vizualnog pregleda 

konstrukcije, pregleda dokumentacije u tijeku izvođenja 

• rezultate ispitivanja pokusnim opterećenjem betonske konstrukcije i njezinih dijelova 

• uvjete građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku i drugoj 

dokumentaciji izvođač mora imati na gradilištu, te dokumentacija koju mora imati 

proizvođač građevinskog proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva betonske 

konstrukcije. 

 

Završnu ocjenu dati će zadužena stručna osoba naručitelja (nadzorni inženjer) ili po njemu 

angažirana pravna osoba za djelatnost kontrole i osiguranja kvalitete betona. Na osnovu ove 

ocjene se dokazuje uporabljivost i trajnost konstrukcije uvjetovana projektom konstrukcije i 

važećim propisima, ili se traži naknadni dokaz kvalitete betona. 

 

Naputak: 

Program danih kontrolnih ispitivanja osigurava Investitor, a Izvođač je dužan provoditi program 

tekućih ispitivanja koji je dužan predočiti Nadzornom inženjeru prije početka radova. 

 

 

ODVODNJA 

 

ISKOP KANALIZACIJSKOG ROVA 

Rad obuhvaća strojni iskop rova za kanalizaciju u svim kategorijama materijala u svemu prema 

dimenzijama iz projekta. U radove iskopa za kanalizaciju uključeni su i radovi iskopa na mjestima 

revizionih okana i slivnika te iskopi eventualno potrebnog uređenja temeljnog tla. Na mjestima spojeva 

cijevi s revizionim oknima kanalizacije izvode se proširenja iskopa za min. 50 cm. Minimalna širina iskopa 

rova za kanalizaciju uvjetovana je projektiranim profilom kanalizacijske cijevi i potrebnom dubinom rova te 

geotehničkim osobinama tla. 
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KONTROLA KVALITETE 

Sve dimenzije iskopa izvode se prema zadanim kotama iz projekta i prema normi HRN EN 1610-1997. 

Ukoliko to projektom nije definirano, dopušteno odstupanje  

kote iskopa uređenog dna rova može biti lokalno ± 3 cm od projektirane kote. Na mjestima izvedbe 

revizionih okana, kod pada dna kanalizacije manjeg od 1%, odstupanje od projektom zadane kote dna 

dopušteno je do max. ± 1 cm. 

Stabilnost pokosa rova treba postići, ako je to potrebno s obzirom na fizičko-mehanička svojstva tla, 

prikladnim razupiranjem. Uklanjanje razupora treba obaviti sukladno statičkom proračunu i tako da se 

cjevovod ne ošteti i ne promjeni položaj. Projektom tražena nosivost uređenog dna rova, prije ugradnje 

pojedinih dijelova kanalizacije, provjerava se mjerenjem modula stišljivosti metodom kružne ploče ili 

mjerenjem stupnja zbijenosti ispivanjem prostorne mase prema HRN EN U.B1.046 i HRN EN U.B1.012. 

Tekuća mjerenja u cilju provjere zbijenosti uređenog dna rova kanalizacije treba izvršiti u svakom 

razmaku između dva susjedna reviziona okna. Ukoliko sraslo temeljno tlo (dno iskopa) ne udovoljava 

traženim uvjetima nosivosti, potrebno ga je poboljšati mehaničkim zbijanjem ili zamjenom materijala. 

 

IZRADA PODLOŽNOG SLOJA KANALIZACIJSKIH CIJEVI 

Način, uvjeti i detalji ugradnje podložnih slojeva određeni su projektom i normom HRN EN 1610-1997. 

 

IZRADA PODLOŽNOG SLOJA OD PIJESKA 

Minimalna debljina podložnog sloja pijeska ako nije uvjetovano projektnim rješenjem iznosi 35 cm. 

Podloga od pijeska izvodi se na cijeloj širini dna u jednom ili u dva sloja. 

 

Podloga u jednom sloju 

U slučaju ugradnje podloge u jednom sloju podloga se priprema tako da cijev naliježe na podlogu 

duljinom isječka kružnog luka od 90º mjereno od osi cijevi kanalizacije. 

 

Podloge u dva sloja 

U slučaju ugradnje podloge u dva sloja donji sloj koji se ugrađuje prije postavljanja i spajanja cijevi izvodi 

se u debljini od 10 cm kod normalnih uvjeta podloge ili u debljini od 15 cm kod stijena i drugih tvrdih 

podloga, u svemu prema HRN EN 1610-1997. Drugi sloj pijeska ugrađuje se nakon postavljanja i 

spajanja cijevi i priključaka na revizijska okna ili druge uređaje. 
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KONTROLA KVALITETE 

Izvedenu podlogu prije postavljanja kanalizacije mora preuzeti nadzorni inženjer. 

 

Najveće dopušteno odstupanje iznosi ± 1,0 cm na dužini od 4 m. 

Veličina najvećeg zrna u gornjem i donjem sloju podloge ne smije biti veća od 1/3 debljine sloja podloge, 

odnosno sljedećih veličina: 

▪ promjer cijevi ≤ 200 mm veličina zrna max. 22 mm; 

▪ promjer cijevi od 200 do 600 mm veličina zrna max. 40 mm. 

 

U cilju osiguranja projektiranog položaja kanalizacijskih cijevi u podlogu se ugrađuju podlošci, jahači ili 

drugi umetci. 

Položaj ugrađenih podložaka kontrolira se geodetski. 

 

IZRADA PODLOŽNOG SLOJA OD BETONA 

 

Podložni beton kanalizacijske cijevi ugrađuje se u jednom ili u dva sloja debljine od 5 do 15 cm. Prvi sloj 

betona je izravnavajući sloj klase C20/25 debljine 5 cm koji se ugrađuje prije postavljanja cijevi. Drugi sloj 

služi kao posteljica cijevi, ugrađuje se nakon postavljanja cijevi i različite je debljine (ovisno o promjeru 

cijevi), a ugrađuje se tako da cijev kanalizacije naliježe u poprečnom smislu na l/4 do 1/3 opsega cijevi, 

odnosno na duljinu kružnog isječka koji zatvara kut od 90º, mjereno iz središta presjeka cijevi. 

 

Način, uvjeti i detalji ugradnje podložnih slojeva određeni su projektom i normom HRN EN 1610-1997. 

 

KONTROLA KVALITETE  

Podloga se izvodi od betona klase C20/25. Proizvodnja, ugradnja i kontrola betona treba biti u skladu sa 

zahtjevima tehničkih propisa za betonske konstrukcije. 

UGRADNJA KANALIZACIJSKIH CIJEVI 

Sve cijevi moraju imati dokaz o uporabljivosti, a njihovu primjenu odobrava nadzorni inženjer. Polaganje 

cijevi i ispitivanje gotove cestovne kanalizacije mora u svemu odgovarati normi HRN EN 1610-1997. 

Cijevi za kanalizaciju trebaju zadovoljiti zahtjeve, prema HRN EN: 

▪ dimenzija (promjer, dužina, debljina stjenke), 

▪ vodonepropusnosti, 

▪ otpornosti na pritisak na tjemenu, 

▪ upijanja vode (pri potapanju), 

▪ trajnosti i otpornosti na agresivne tvari (soli i naftne derivate). 
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Ugradnja djelomično oštećenih ili napuklih cijevi nije dopuštena. Spojevi cijevi moraju biti vodonepropusni 
kao i priključci cijevi na revizijska okna. Spojevi cijevi mogu se obraditi cementnim mortom, 
bitumeniziranom trakom zalivenom  

bitumenskom smjesom, gumenim brtvama ili prstenovima od gume, spojnicama i raznim vrstama kitova 
za brtvljenje reški. 

 

TEKUĆA TEHNOLOŠKA ISPITIVANJA  

Ova ispitivanja obuhvaćaju ispitivanja kakvoće cijevi na min. 2.000 m ugrađene kanalizacije. U 
vodozaštitnim područjima ispitivanja se provode na svakih 1.000 m. 

Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskog sustava treba provesti u skladu s odredbama HRN EN 

1610 na nezasutom, ali osiguranom dijelu kanalizacije. 

Ispitivanje kanalizacije na vodonepropusnost vrši se ispitnim tlakom koji proizlazi iz mjerenja prilikom 

punjenja ispitne dionice do razine terena ovisno od unaprijed zadanog uzvodnog ili nizvodnog okna- 

najviše 50 kPa, najmanje 10kPa, mjereno na tjemenu cijevi u vremenu od 60 min. Kanalizacija se ostavlja 

napunjena vodom 24 h kako bi se stijenke cijevi natopile vodom (betonske cijevi), a nakon toga se tlak 

podiže do propisanog. Probna dionica se drži pod tlakom 60 min. 

 

Zahtjevi ispitivanja: 

Tlak se mora održati unutar 1kPa ispitnog tlaka od 50kPa na tjemenu cijevi. Treba mjeriti i zapisivati 

ukupni volumen vode koji je dodavan za vrijeme ispitivanja, kao i visinu tlaka u svakom trenu na 

zahtijevani ispitni tlak. 

 

Volumen dodavane vode ne smije biti veći od: 

▪ 0,15 I/m2 u 30 min za cjevovode, 

▪ 0,20 I/m2 u 30 min za cjevovode i slivnike, 

▪ 0,40 I/m2 u 30 min za revizijska okna. 

(m2 označava omočenu unutarnju površinu) 

Rezultate ispitivanja vodonepropusnosti u originalu treba predati nadzornom inženjeru. Preporuča se i 

kontrola zbijenosti bočnog zatrpavanja i glavnog zatrpavanja za vrijeme napredovanja radova. 

KONTROLNA ISPITIVANJA 

Opseg kontrolnih ispitivanja u pravilu je u omjeru 1:3 s tekućim ispitivanjima. Mjesta za uzimanje uzoraka 

za tekuća i kontrolna ispitivanja kvalitete, određuje nadzorni inženjer po statističkom ključu. Nadzorni 

inženjer također određuje opseg i uvjete geodetskih mjerenja izvedene kanalizacije. Dozvoljena 

odstupanja u odnosu na projektirane kote, ovise o uzdužnom nagibu. 
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REVIZIJSKA OKNA (OPĆENITO) 

 

Revizijska okna ugrađuju se u pripremljeni iskop. Sraslo ili nasuto tlo ispod RO mora biti sabijeno do 

modula stišljivosti Ms≥30MN/m2 mjereno kružnom pločom 300 mm ili stupanja zbijenosti Sz≥ 95% u 

odnosu na standardni Proctorov postupak. 

 

Tekućim ispitivanjem treba provjeriti i dokazati projektom propisanu zbijenost uređenog tla ispod svakog 
revizijskog okna. 

Točnost izvedbe prati se i provjerava geodetskim snimkama. 

 

MONOLITNA REVIZIJSKA OKNA 

 

Revizijska okna rade od betona klase C30/37 (vodocementni faktor ispod 0,45) otpornog na smrzavanje i 
soli za odmrzavanje u 50 ciklusa prema HRN EN U.M1.055. 

 
Proizvodnja i izvedba betona moraju biti sukladne zahtjevima iz HRN EN 206, HRN EN 12370. 
Za podložni beton koristi se beton klase C12/15, a za kinetu RO koristi se beton klase C30/37. 

 

REVIZIJSKO OKNO OD MONTAŽNIH BETONSKIH ELEMENATA 

 

Montažni betonski, tvornički pripravljeni elemenati rade se od betona klase C30/37 (vodocementni faktor 
ispod 0.45). 

Kontrola kakvoće betona vrši se uzorkovanjem iz gotovih ugrađenih elemenata montažnog revizijskog 
okna. 

Za podložni beton koristi beton se klase C12/15, a za kinetu RO koristi se beton klase C30/37. 

 

UGRADNJA POKLOPACA NA REVIZIJSKA OKNA 

Prije ugradnje poklopca izvođač radova dužan je nadzornom inženjeru predati dokaz o uporabljivosti i 
nosivosti u originalu prema HRN EN EN-124. 

Točnost izvedbe kontrolira se geodetskom snimkom visine ugrađenog poklopca. Dozvoljeno odstupanje 
od projektirane kote iznosi ±1 cm, odnosno ±5 mm ukoliko se RO nalazi u kolniku. 

  

 

 SLIVNICI OD MONOLITNOG BETONA 

Slivnici se izvode od betona klase C30/37. 

Kontrola kakvoće, proizvodnje i ugradnje te potvrđivanje sa sukladnosti betona. 

Gornji rub slivnika treba izvesti u zadanom poprečnom nagibu kolnika ili rigola. Gornji rub rešetke treba 
ugraditi za 5 do 8 mm niže od ruba kolnika ili kote rigola. 
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 ZATRPAVANJE ROVA KANALIZACIJE 

Dio rova oko cijevi do visine od 30cm iznad cijevi zatrpava se pogodnim zemljanim ili pjeskovitim 
materijalom u kome nesmije biti zrna većih od 8 mm. Tražena zbijenost ovisi o položaju cijevi 
kanalizacije. Ako se cijevi kanalizacije ugrađuju izvan trupa ceste traženi stupanj zbijenosti Sz iznosi 
najmanje 95% u odnosu na standardni postupak po Proctoru (HRN EN U.B1.038). Dio ispune, koji je viši 
od 70 cm iznad tjemena cijevi zbija se jačim strojevima za zbijanje. Zbijenost se provjereva na svakom 
sloju ispune na svakih 50 m kanalizacije. 

 

Kontrola zbijenosti nasipnog materijala u rovu iznad cijevi kanalizacije ispituje se i dokazuje tekućim 
mjerenjem modula stišljivosti metodom kružne ploče ili mjerenjem stupnja zbijenosti- ispivanjem 
prostorne mase zbijenog tla između dva susjedna revizijska okna uvažavajući HRN EN U.B1.046 i HRN 
EN U.B1.012. 

 
 CIJEVI OD POLIPROPILENA (PP) ZA OBORINSKI SUSTAV ODVODNJE 

 

Za izgradnju oborinskog sustava odvodnje predviđena je ugradnja gravitacijskih kanalizacijskih cijevi od 
polipropilena (PP) korugirane obodne krutosti SN8 kN/m², standardne nominalne duljine od L=6,0 m koje 
se spajaju s integriranim nastavkom i elastomernom brtvom čime se postiže vodonepropusnot spoja. 
Korugirane cijevi moraju biti izrađene prema normi HRN EN 13476-3. Cijevi će se uglavnom ugrađivati u 
rov u cestovnoj prometnici te stoga moraju odgovarati za prometno opterećenje SLW-60. Statički 
proračun, ugradnja i ispitivanje cijevi je napravljeno prema EN 1610 (ATV-127). Isporučitelj cijevi je dužan 
predočiti Certifikat sukladnosti proizvoda te međunarodno priznate standarde ispitivanja primarne sirovine 
i ispitivanja proizvoda (cijevi) i oblikovnih komada. 

Polaganje i ispitivanje kanalizacijskog sustava treba provesti u skladu s odredbama HRN EN 1610. 

 

TRANSPORT I SKLADIŠTENJE CIJEVI 

 

Prilikom preuzimanja cijevi treba im kontrolirati dimenzije, oblik, boju po čitavom obimu, mehanička 
oštećenja, dimenzije i spojnicu namještenu na cijev i dr. Na određeni broj komada treba uzeti uzorke za 
detaljnija ispitivanja kvalitete. 

Prilikom prijevoza i ostalih transporta ovih cijevi do izražaja im dolazi mala težina. Na vozilu moraju ležati 
čitavom duljinom. Cijevi i spojni dijelovi ne smiju se bacati s visine i vući po tlu. Kod manipulacije potrebno 
je koristiti barem dva gipka remena. 

Kod skladištenja cijevi treba slagati prema uputama proizvođača cijevi, osobito treba paziti na maksimalnu 
visinu, a složene cijevi potrebno je osigurati od odvajanja i kotrljanja. Cijevi se mogu skladištiti i na 
otvorenom na daščanu podlogu te ih podložiti drvenim klinovima da se osiguraju od odsklizavanja. Pri 
slaganju moraju cijelom duljinom nalijegati na podlogu da se ne deformiraju. Visina slaganja može biti do 
2,5 m, ali tako da najopterećenije cijevi zadrže kružni presjek. Spojnice, ako su isporučene zasebno, 
treba skladištiti u horizontalnom položaju da se spriječi njihova deformacija. 

 

Ako se cijevi moraju držati vani, potrebno ih je osigurati od klimatskih utjecaja: hladnoće- tako da ih se ne 
ostavlja na zemlji bez zaštite, dijelove osjetljive na toplinu i svjetlost kod dužeg skladištenja zaštititi od 
djelovanja sunca npr. bijelim premazima, pokrivanjem i sl. 
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OBVEZE IZVOĐAČA RADOVA 

 ČIŠĆENJE CJEVOVODA 

 

Cjevovode se mora očistiti prije i poslije montaže. Prije montaže treba počistiti cijevi i elemente da se isti 
lakše montiraju i da moguće nečistoće ne utječu na kvalitetu spajanja elemenata cjevovoda. Montirani 
cjevovod se isto tako mora očistiti s unutarnje strane od nečistoće koje se mogu pojaviti kod izrade i 
montaže cjevovoda, a radi otklanjanja mogućih pogrešaka kod testiranja i konačno kvarova pri uporabi 
cjevovoda. 

 

 ZAŠTITA UNUTRAŠNJOSTI CJEVOVODA OD NEČISTOĆE PRI MONTAŽI 

 

Pred početkom montaže cjevovoda s cijevi i ostalih elemenata moraju se skinuti zaštitne kape, čepovi i 
ostala zaštitna oprema te očistiti unutarnje dijelove (čistiti s čeličnom četkom ili sličnim sredstvom). Kod 
montaže paziti da u cjevovod ne dolazi nečistoća. Na kraju radnog dana mora se sve nemontirane 
dijelove i cjevovode ponovno zaštitit zaštitnim kapama, čepovima ili prirubnicama. 

 

Prije postupka čišćenja cjevovod se mora vizualno pregledati da bi se utvrdilo je li u skladu s 
odgovarajućim nacrtima i specifikacijama. Izvođač radova dužan je, sukladno propisima, tijekom 
izvođenja radova voditi kontrolu ugrađenog materijala i kakvoće radova te provesti sva testiranja 
materijala i pribaviti ateste za sve radove, sukladno propisima i ustaljenoj tehničkoj praksi. Izvođač radova 
je također obavezan dobaviti odgovarajuću dokumentaciju za sve materijale, opremu i slično, koju 
nabavlja izvan propisanih normi, a na osnovu koje investitor može izdati suglasnost za ugradnju istih. 

 

 Montaža i radovi 

Montaža i radovi moraju biti povjereni stručno osposobljenim djelatnicima, odnosno stručnim poduzećima. 
O izvedenim radovima mora se voditi dnevnik. 

 

 ISPITIVANJE CJEVOVODA 

 

Cjevovode se mora nakon izvršene montaže ispitati da se ustanove eventualna odstupanja od 
dokumentacije i da se ustanovi nepropusnost. 

 

Ispitivanje cjevovoda se u toj proceduri dijeli na: 
▪ vizualni pregled i 
▪ ispitivanje nepropusnosti cjevovoda pod pritiskom. 
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 Vizualni pregled 

Vrši se prije ispitivanja cjevovoda na nepropusnost. 

Tim pregledom mora se ustanoviti: 
▪ da cjevovod po izgledu, obliku i mjerama odgovara izvedenoj dokumentaciji odnosno korekcijama 

vršenim tijekom građenja i 
▪ da ugrađeni elementi cjevovoda odgovaraju specifikacijama materijala. 

 

 Ispitivanje cjevovoda na nepropusnost 

Nakon vizualnog pregleda može se pristupiti ispitivanju cjevovoda na nepropusnost. To ispitivanje mora 
se vršiti na svim cjevovodima na specifirani način i prema Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje 
djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 
1/2011). 

 

ZAPISNIK O IZVRŠENOM ISPITIVANJU NA NEPROPUSNOST 

 

Taj zapisnik mora obavezno sadržavati sljedeće podatke: 
▪ oznaka cjevovoda koji se ispituje, 
▪ ispitni medij, 
▪ vrijeme trajanja ispitivanja, 
▪ ispitni tlak, 
▪ datum ispitivanja, 
▪ redni broj ispitivanja. 

 U zapisnik se upisuju i opažanja tijekom ispitivanja 

Taj zapisnik potpisuje nadzorni inženjer, investitor ili njegov predstavnik. 

 

IZJAVA IZVOĐAČA O IZVEDENIM RADOVIMA I UVJETIMA ODRŽAVANJA GRAĐEVINE 

 

Pisana izjava izvođača o izvedenim radovima i uvjetima odražavanja građevine  sadrži: 
▪ izjavu o udovoljavanju uvjetima iz glavnog projekta odnosno izvedbenog projekta glede 

ispunjavanja bitnih zahtjeva i drugih uvjeta za građevinu te lokacijskih uvjeta, 
▪ izvješće o izvođenju radova i ugrađivanju građevnih proizvoda i opreme u odnosu na tehničke 

upute za njihovu ugradnju i uporabu s uvjetima održavanja građevine s obzirom na izvedeno 
stanje građevine, ugrađene građevne proizvode, instalacije i opremu u odnosu na projektom 
predviđene uvjete. 

 

Prilog pisanoj izjavi izvođača je popis građevinskih dnevnika i odgovornih osoba koje su ga potpisivale te 
popis isprava kojima se dokazuje uporabljivost ugrađenih građevnih proizvoda, dokaza o sukladnosti 
ugrađene opreme, isprava o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu 
i dokaza kvalitete (rezultata ispitivanja, zapisa o provedenim procedurama i kontrole kvalitete i sl.) i drugi 
dokazi upotrebljivosti u skladu sa Zakonom, odnosno druga odgovarajuća dokumentacija prema 
građevinskoj dozvoli odnosno propisu u skladu s kojima je građevina izgrađena. 
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ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI CJEVOVODA OBORINSKOG SUSTAVA ODVODNJE 

 

Kao normativna smjernica za ispitivanje kanalizacijskih građevina prihvaćena je europska norma EN 
1610:2002 koja je prihvaćena kod nas kao HRN EN 1610:2002 

HR EN 1610:2000 određuje način polaganja i kontrole cjevovoda i kanala sa slobodnim vodnim licem što 
su po definiciji kanalizacijske gravitacijske građevine (okna crpne stanice, revizijska okna i otvori, sabirne 
jame...). 

Ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih građevina je terenski rad kojim se utvrđuje nepropusnost 
izgrađene građevine na terenu. Nepropusnost direktno utječe na kvalitetu građevine te je ona uvjet za 
puštanje građevine u funkciju. 

 

Ispitivanje nepropusnosti može se obaviti pomoću dvije metode: 
▪ ispitivanje vodom (postupak «V») i 
▪ ispitivanje zrakom (postupak «Z») 

 

 Postupak metode «Z» obavlja se u nekoliko faza: 
▪ zatvaranje ispitne dionice pneumatskim čepovima (protočni i zaptivni), 
▪ podizanje pritiska u cijevima 10% više od zahtijevanog, 
▪ zadržavanje početnog pritiska cca 5 min, 
▪ povrat na zahtijevani pritisak i zadržavanje prema tablici 3 iz norme, 
▪ praćenje pada ispitnog pritiska u zadanom vremenu. 

Punjenje ispitne dionice obavlja se kompresorom ili bocom za zrak. Početni pritisak je otprilike 10% od 
zahtijevanog ispitnog tlaka po, a održava se cca 5 minuta.  

Nakon toga se pritisak podešava na ispitni tlak prema normi, a u vezi s ispitnim metodama ZC i ZD. Ako 

je izmjereni pad pritiska manji od p danog u tablici 3 norme tada cjevovod zadovoljava. Ukupna mjerna 
nesigurnost jednaka je ukupnoj mjernoj nesigurnosti iz umjernice. 

 Postupak metode «V»: 

Ispitni tlak za ispitivanje kanalizacijske građevine može biti od 0,1 do 0,5 bara (od 1 m do 5 m vodnog 
stupca) iznad tjemena cijevi na uzvodnom dijelu ispitne dionice. Mora se osigurati da ostvareni tlak bude 

konstantan u mjerodavnom vremenu (30  1 min) ispitivanja, tj. u rasponu od 1 kPa. U praksi se 
ispitivanje provodi s tlakom koji dozvoljava dubina kontrolnih okana, a u navedenim granicama. 

Mjerodavno vrijeme ispitivanja (duljina trajanja ispitnog opterećenja) je 30 1 min. 

Vrijeme pripreme se svodi na vrijeme punjenja, tj. kao uobičajeno uzima se 1 sat. 

Zahtjev kontrole je ispunjen kada volumen dodavane vode nije veći od: 
▪ 0,15 l/m2 u 30 min za cjevovode, 
▪ 0,20 l/m2 u 30 min za cjevovode uključivo okna, 
▪ 0,40 l/m2 u 30 min za inspekcijske otvore, 

gdje m2 označava omočenu površinu. 

 

U Zagrebu, ožujak 2019.    Projektant: 

   Trsek Brosig, dipl.ing.građ 

 



 

44 
NARUČITELJ: OĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE 
ZAHVAT: IZGRADNJA PJEŠAČKIH STAZA GROBLJA VELIKO TRGOVIŠĆE  
LOKACIJA: VELIKO TRGOVIŠĆE 
FAZA: GLAVNI PROJEKT 
OŽUJAK, 2019. 

 

2.7 PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 

 

Procjena troškova građevinskih radova na izgrdanji pješačkih staza groblja u Velikom Trgovišću 
prema troškovniku izrađenom u prilogu  glavnog projekta, iznosi oko: 318.250,00 kn bez pdv-a. 

 

 

                                            Projektant : 

 

                                                                      Trsek Brosig, dipl.ing.građ. 

  U Zagrebu, ožujak 2019. 
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IZGRADNJA PJEŠAČKIH STAZA GROBLJA U VELIKOM TRGOVIŠĆU 

 

GLAVNI PROJEKT 

 
           OŽUJAK 2019. 

 

3. GRAFIČKI DIO 

 
PROJEKTANT:  

TRSEK BROSIG 
dipl.ing.građ. 

 

SADRŽAJ 

 
3 

1. OPĆI DIO 
 

14 

2. TEHNIČKI DIO 
 

45 

      3. GRAFIČKI DIO 

 

47 

  4. TROŠKOVNIK 
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3.1 POPIS NACRTA 

 

 

Tlocrt pješačkih staza groblja  1/03/19 

Uzdužni presjek glavne staze groblja  2/03/19 

Karakteristični poprečni presjek glavne staze „1-1“  3/03/19 

Karakteristični poprečni presjek storednih staza „2-2“  4/03/19 

Nacrti karakterističnih oborinskih kanalica  5/03/19 

Nacrti karakterističnog sabirnog okna   6/03/19 
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IZGRADNJA PJEŠAČKIH STAZA GROBLJA U VELIKOM TRGOVIŠĆU 

 

GLAVNI PROJEKT 

 
           OŽUJAK 2019. 

 

4. TROŠKOVNIK 

 
PROJEKTANT:  

TRSEK BROSIG 
dipl.ing.građ. 

 

SADRŽAJ 
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1. OPĆI DIO 
 

14 

2. TEHNIČKI DIO 
 

45 

3.GRAFIČKI DIO 
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4.1 TROŠKOVNIK 

 

 

       INVESTITOR:                   OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE, TRG STJEPANA I FRANJE TUĐMANA 2        
 

 
 

       GRAĐEVINA:                     IZGRADNJA PJEŠAČKIH STAZA GROBLJA VELIKO TRGOVIŠĆE      
 

 
 

       LOKACIJA:                           VELIKO TROGIVŠĆE,               
 

 
 

                                                      k.o. Veliko Trgovišće,  k.č.br.21/2 

      

      

      

      

 

OPĆI   TEHNIČKI   UVJETI   ZA   KALKULACIJE   I   IZVOĐENJE   SVIH   RADOVA OBUHVAĆENIH   OVIM   
TROŠKOVNIKOM 

    

      

      

 

Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika. 

    

 

Opći uvjeti na početku pojedinih grupa radova odnose se na sve stavke radova te grupe, osim ako u opisu stavke nije 
drugačije opisano. Ukoliko materijal u pojedinim stavkama nije naznačen ili nije dovoljno jasno preciziran u pogledu 
kvalitete, izvođač je dužan upotrijebiti samo prvoklasan materijal.     

 

Prije unošenja cijena ponuđač se je dužan detaljno upoznati s projektnim elaboratom i lokacijom objekta radi dobivanja 
potpunog uvida u veličinu i vrstu glavnih i pripremnih radova.       

 

Svi radovi obuhvaćeni ovim troškovnikom predviđeni su kao potpuno gotovi, sa svim potrebnim pripremnim i završnim 
radovima.     

 Jediničnom cijenom za svaki rad predviđen ovim troškovnikom obuhvaćeno je:     
a potpuno dovršenje sa svim predradnjama, transportom i ostalim radnim operacijama      

sav rad, alat, materijal, amortizacija i svi ostali troškovi koji se odnose na ovaj objekt 
    

c troškovi i takse privremenih priključaka potrebnih instalacija 
    

d sve potrebne pokretne i nepokretne radne, transportne i pomoćne skele, sa izradom, postavljanjem, skidanjem i 
odvozom. Isto važi za privremene pomoćne objekte (kancelarije, priručna skladišta i sl.) i normalni rastur i otpatke 
materijala     

e 
čišćenje i održavanje objekta koji je u gradnji i gradilišta za sve vrijeme gradnje     

f 
osiguranje gradilišta te neometanog prolaza i saobraćaja     

g sve higijensko-tehničke zaštitne mjere za sve zaposlene radnike 
     

Po završetku svih radova na zgradi izvođač je dužan ukloniti privremene objekte, očistiti gradilište i sva ostala 
prekopavanja dovesti u prvobitno stanje, zatim da o svom trošku, odgovarajućim sredstvima čišćenjem, pranjem i sl. 
dovede cijeli pogođeni objekt sa instalacijama u potpuno čisto i ispravno stanje i da ih u tom stanju održava do predaje na 
korištenje. Čišćenja u toku izgradnje objekta, kao i završno čišćenje ulaze u cijenu radova. Sav otpadni materijal od 
čišćenja mora se odvesti sa gradilišta na deponiju.      

Obračun količina radova vrši se na način opisan u svakoj poziciji ovog troškovnika, predviđen za taj rad u prosječnim 
građevinskim i obrtničkim normama.     
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Niti jedan rad ne može se dva puta platiti, ukoliko nije dva puta rađen bez krivice izvođača, što se utvrđuje arbitražno, a 
na zahtjev jedne strane.      
Sve obveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u ponuđene cijene za sve 
radove na objektu i ne može zahtijevati da se ti radovi posebno naplaćuju. 

    
 
 

 

A.) IZGRADNJA PJEŠAČKIH STAZA GROBLJA VELIKO 
TRGOVIŠĆE     

      

I.  GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI         

            

br. opis 
jed. 
mjere 

količina 

jed. 
cijen
a bez 
PDV-
a 

ukupna 
cijena bez 
PDV-a 

I.1. PRIPREMNI I OSTALI RADOVI         

      
1.1
. 

Iskolčenje prostora i osiguranje svih potrebnih točaka. 
Iskolčenje izraditi na način da se iskolči kompletna 
površina sa prometnicama, stazama i objektima. 
Osiguranje točaka vrši se ugradnjom fiksnih i vidljivih 
oznaka za cijelo vrijeme izgradnje. U cijenu je uključena i 
izrada elaborata iskolčenja sa svim potrebnim točkama.  

komplet 1,00 0,00 0,00   

    
1.2
. 

Tehnička priprema i oprema gradilišta za rad. Rad se 
odnosi na dužnost izvođača da prije početka radova 
dostavi naručiocu i nadzornom inženjeru plan organizacije 
gradilišta i tehničke opreme, te operativni (dinamički) plan 
izvršenja ugovrenih radova. Organizacija gradilišta, 
tehnička oprema i potrebna mehanizacija moraju biti u 
skladu sa zahtjevima projekta i trebaju omogućiti cjelovito i 
dosljedno izvršenje radova. 

komplet 1,00 0,00 0,00   

    
  UKUPNO I.1. PRIPREMNI RADOVI       0,00 
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I.2. ZEMLJANI RADOVI         

      
1.1
. 

Strojni iskop humusa u sloju debljine 20 cm sa  utovarom 
humusa na kamion i odvoz na deponij koju osigurava 
izvođač radova, istovar sa istresanjem i grubo planiranje 
na deponiji. Obračun u sraslom stanju. 

    

 utovar i dovoz na deponij do 30 km m3 190,00 0,00 0,00 

      
1.2
. 

Iskop u širokom otkopu za izradu pješačkih staza u 
materijalu C kategorije. Iskop izvesti na projektiranu kotu, a 
u skladu s geodetskim snimkom i poprečnim profilima. U 
jediničnu cijenu ukalkulirati strojni iskop, guranje 
iskopanog materijala na pogodno mjesto za utovar, utovar 
te odvoz na planirani deponij van groblja i grubo planiranje 
po izvršenom iskopu.  Količina stvarno izvedenog iskopa 
obračunati će se po građevinskoj knjizi, a na osnovu 
geodetskih profila. Obračun po m3 u sraslom stanju 
zemljišta.  

    

 pješačke staze  m3 570,00 0,00 0,00 

      
1.3
. 

Iskop u širokom otkopu za izradu potpornog zida uz 
pješačku stazu. Iskop izvesti na projektiranu kotu, a u 
skladu s geodetskim snimkom i poprečnim profilima. U 
jediničnu cijenu ukalkulirati strojni iskop, guranje 
iskopanog materijala na pogodno mjesto za utovar, utovar 
te odvoz na planirani deponij van groblja i grubo planiranje 
po izvršenom iskopu.  Količina stvarno izvedenog iskopa 
obračunati će se po građevinskoj knjizi, a na osnovu 
geodetskih profila. Obračun po m3 u sraslom stanju 
zemljišta.  

    

 sa odvozom na deponij m3 75,00 0,00 0,00 

      
1.4
. 

Uređenje posteljice pješačkih ploha koje se sastoji od 
valjanja planuma na modul zbijenosti Ms=15 MN/m2 i 
stalnog geodetskog praćenja izvedbe. Posteljica mora 
imati pad prema padovima iz projekta. Obračun po m2 
uređene i gotove posteljice spremne za  ugradbu nosivog 
sloja drobljenca. 

m2 900,00 0,00 0,00   

    
1.5
. 

Izrada nosivog sloja (Ms≥40 MN/m2) od kamenog materijala, 
najvećeg zrna 63 mm, debljine 30 cm na kolniku pješačkih 
površina. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, 
prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do 
traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i 
preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u 
zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 
5-01.  

m3 260,00 0,00 0,00 
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1.6
. 

Izrada tamponskog sloja (Ms≥60 MN/m2) od kamenog materijala, 
najvećeg zrna 32 mm, debljine 15 cm na kolniku pješačkih 
površina. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, 
prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do 
traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i 
preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u 
zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 
5-01.  

m3 135,00 0,00 0,00   

    
1.7
. 

Dobava kamenog materijala drobljenog granulacije 4-8 mm za 
uređenje površina između staze i grobnica prosječene debljine 15 
cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i 
ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog 
modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu 
podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom 
stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01.  

m3 95,00 0,00 0,00 

  UKUPNO I.2. ZEMLJANI RADOVI       0,00 

      

I.3. BETONSKI  I AB RADOVI         

br. opis 
jed. 
mjere 

količina 

jed. 
cijen
a bez 
PDV-
a 

ukupna 
cijena bez 
PDV-a 

        

    
1.1
. 

Betoniranje armirano-betonskih potpornih  zidova  
betonom C 25/30 u potrebnoj oplati. Stavka uključuje 
dobavu i ugradnju betona, ugradnju armature (90 kg/m3) 
te izradu i postavu oplate. Obračun po m3 ugrađenog 
betona. 

m3 20,00 0,00 0,00   

    
1.2
. 

Dobava, doprema i ugradnja tipskih parkovnih rubnjaka 
dim. 8x20x100cm.  Komplet s betonskim temeljem dim. 
20x20 cm i fugiranjem. Fuge širine 1 cm sa finim cem. 
mortom. U cijenu uračunati otežanost rada u radijusima. 
Obračun po m'. m 930,00 0,00 0,00   

    
  UKUPNO I.3. BETONSKI I AB RADOVI       0,00 
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I.4. ASFALTERSKI RADOVI         

      
1.1
. 

Izrada bitumeniziranog habajućeg sloja pješačkih staza od 
asfaltne mješavine tipa AC 11 SURF 50/70,AG4, M4 
debljine sloja 5 cm u uvaljanom stanju. Svi radovi trebaju 
biti izvedeni prema Općim tehničkim uvijetima za radove 
na cestama (IGH 2001, knjiga III) ili jednakovrijednim 
normama. Nakon završetka asfalterskih radova obavezno 
izvršiti određivanje sastava asfaltne mješavine,te 
određivanje sastava i svojstva  laboratorijskog probnog 
tijela te izdati atest. 

m2 825,00 0,00 0,00 

  UKUPNO I.4. ASFALTERSKI RADOVI       0,00 

      

      

 REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKI RADOVI     

      

 I.1. PRIPREMNI RADOVI    0,00 

      

 I.2. ZEMLJANI RADOVI    0,00 

      

 I.3. BETONSKI I AB RADOVI    0,00 

      

 I.4. ASFALTERSKI RADOVI       0,00 

      

 UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI     0,00 

 PDV    

                     
-       

 SVEUKUPNO SA PDV-OM:    

                     
-       
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B.) OBORINSKA ODVODNJA 

    

br. opis 
jed. 
mjere 

količina jed. cijena 
bez PDV-a 

ukupna cijena 
bez PDV-a 

      

I. OBORINSKA ODVODNJA         

            

I.1. GRAĐEVINSKI RADOVI         

      
1.1. Iskolčenje projektiranog rješenja trase 

kanalizacije, te osiguranje osi i točaka trase 
kanala. Prije početka radova treba obnoviti 
iskolčenje trase drvenim kolčićima ili klinovima 
od željeza, te postaviti stalne visinske točke za 
potrebe izvođenja radova. Iskolčenje trase 
treba provesti na temelju podataka iz projekta. 
Ova stavka obuhvaća i geodetsko praćenje 
izgradnje cjevovoda. 
Obračun komplet. 

kpl. 1,00 0,00 0,00   

    
1.2. Rezanje i razbijanje asfalta na mjestima gdje 

se kanalizacija polaže u prometnice te na 
mjestima prijelaza kanalizacije ispod 
prometnice, kolnih i pješačkih ulaza. U cijenu 
uključiti zbrinjavanje razbijenog asfalta 
odvozom na stalnu deponiju prema Zakonu o 
otpadu.   m2 60,00 0,00 0,00   

    
1.3. Strojni iskop rova za potrebe polaganja 

cjevovoda kanalizacije i revizionih okana i 
slivnika u  zemlji III. kategorije. Prilikom iskopa, 
bočne strane i dno pravilno zasijecati i zaštiti 
iskop od zarušavanja. Bočne strane obavezno 
razupirati, a prema potrebi treba predvidjeti i 
crpljenje atmosferske i podzemne vode. Iskop 
rova za cjevovod je širine 100 cm i maksimalne 
dubine 120 cm. U cijenu uključen odvoz viška 
materijala na deponiju. m3 125,00 0,00 0,00   

    
1.4. Dobava, prijenos i ugradnja pijeska za izvedbu 

posteljice pijeskom granulacije 0-4 mm. 
Debljina posteljice 10 cm.  

m3 10,00 0,00 0,00   
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1.5. Dobava, prijenos i ugradnja pijeska za 
zatrpavanje cijevovoda  pijeskom granulacije 0-
4 mm. Zatarpavanje pijeskom potrebno izvesti 
20 cm iznad tjemena cijevi. Zatrpavanje izvesti 
uz nabijanje, a posebnu pozornost obratiti na 
nabijanje oko spojeva cijevi. 

m3 35,00 0,00 0,00   

    
1.6. Dobava, prijenos i ugradnja kamenog 

materijala granulacije 0-32 mm za zatrpavanje 
preostalog dijela rova nakon postave 
kanalizacionih cijevi.Zatrpavanje vršiti u 
slojevima od 30 cm uz nabijanje do zbijenosti 
60 Mpa, što je potrebno dokazati ispitivanjima 
modula stišljivosti metodom kružne ploče. 

m3 65,00 0,00 0,00   

    
1.7. Nabava i doprema prefabriciranih PP okana 

orebrene vanjske strukture minimalnog 
unutarnjeg promjera 400 mm. Okna moraju biti 
izrađena u skladu s normom EN 476.  Baza 
okna ima dvostruko dno, odnosno mora imati 
ravno dno iznad kojega se nalazi hidraulički 
profil (kineta) te gazište. Okna su opremljena 
lijevano željeznim penjalicama. Integrirani 
priključci moraju biti odgovarajući za odabrani 
cijevni materijal s točno izvedenim položajem i 
kutem priključka u skladu sa projektnom 
dokumentacijom. Lomovi cjevovoda izvan 
revizijskih okana nisu dozvoljeni, osim pozicije 
voda između sabornog okna 7 i 8.  Svi 
segmenti moraju biti jednostavno spojivi (važi i 
za spajanje cijevi na okno) uz garanciju 
vodonepropusnosti, statičke stabilnosti te 
otpornosti na djelovanje uzgona. Okna moraju 
biti izrađena u skladu sa navedenim normama: 
EN1401, EN 1852, prEN 13598.Atesti okana, 
tehnički listovi, kataloški materijal  te procedura 
za ispitivanje atipičnih okana i  priključaka 
moraju biti također sastavni dio ponude. U 
cijenu uključena nabava i doprema 
kanalizacijskog poklopca 52.4 x 50mm od 
lijevanog željeza nosivosti 250 kN. 

    

 Hprosj= 1,20 m kom 8,00 0,00 0,00 
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1.8. Dobava kanalizacionih cijevi od tvrdog PVC-a 
za uličnu kanalizaciju SN , raznošenje duž 
rova, spuštanje u rov i montažu u iskopanom 
rovu po pravcu i padu zadanom u projektu te 
izrada spoja slivnika i revizionih okana, rešetki i 
revizionih okana, te glavnog odvodnog kanala. 
U cijenu uključena dobava labirintne brtve, 
kolčaka, koljena odgovarajuće dimenzije za 
spajanje cijevi.     

 DN 150 m 60,00 0,00 0,00 

 

 

    
1.9. Dobava, doprema i ugradnja tipskih parkovnih 

kanalica dimenzija 17x9,5x50 cm.  Komplet s 
betonskim temeljem dim. 20x20 cm i 
fugiranjem. Fuge širine 1 cm sa finim cem. 
mortom.  Obračun po m'. 

m 285,00 0,00 0,00   

    
1.10. Dobava i postava tipskih linijskih rešetki, 

minmalni promjer 100 mm tip kao ACO ili 
jednakovrijedan_____________.Kanalica se 
mora sastojati od kanala, rešetke od 
nehrđajučeg čelika, čeone stijenke i sabirnika 
sa izljevom Ø 100mm. Razred opterećenja 
D400 prema HRN EN 1433. 

m1 10,00 0,00 0,00 

  UKUPNO I.1. OBORINSKA ODVODNJA       0,00 

            

      

      

      

      

 REKAPITULACIJA OBORINSKA ODVODNJA     

      

      

 I. OBORINSKA ODVODNJA       0,00 

      

      

 UKUPNO OBORINSKA ODVODNJA    0,00 

 PDV                       -       

 SVEUKUPNO:    0,00 
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REKAPITULACIJA 
"Izgradnja pješačkih staza groblje Veliko 

Trgovišće" 
            

 OPIS RADOVA    

   

           A.) GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI 0,00 

   

           B.) OBORINSKA ODVODNJA 0,00 

   

     
UKUPNO  

0,00 
     

     
PDV 

                                       -       
     

     
SVEUKUPNO SA PDV-OM 

0,00 
     

            

            

            

            

            
 
 
 
 

                                           Projektant : 

 

                                                                      Trsek Brosig, dipl.ing.građ. 

  U Zagrebu, ožujak 2019. 

 
 
 
 

 


