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71NADZOR 1 1ZVJESCE O 1IZVEDENIM RADOVIMA

Sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Investitor je duZan osigurati nadzor nad
gradenjem. S obzirom da je rije¢ o tehnicki kompleksnoj geotehnickoj konstrukciji, predlaze se osigurati i povremeni
stru¢ni geotehnicki nadzor na gradenjem.

Stalni nadzor

Stalni Nadzor nad izvodenjem predmetnih radova obavlja osoba ovlastena za navedene poslove a osigurava ju
Narucitel]. Navedeni nadzor vodi kontrolu sa svrhom da se radovi izvrSe prema projektu i njegovim dopunama.
Projektant ima pravo donositi odluke u slucaju kada se ukaZe potreba da se izvrSe izmjene pojedinih dijelova projekta u
pitanjima opsega, postupka ili redoslijeda izvodenja radova.

Geotehnicki (strucni) nadzor

Obzirom na karakter radova, potrebno je osigurati povremeni strucni geotehnicki nadzor tijekom izvodenja
radova. Ovaj nadzor ima zadatak da prati radove prema dinamici izvodenja, te da vodi raCuna da se izvedu u duhu
ovog projekta. U slucaju vecih odstupanja od projektnih postavki zapazanja ovog nadzora su mjerodavna kod
donosenja odluke o nastavku rada.

Investitorski nadzor

Potrebno je osigurati i stalni investitorski nadzor, koji ima zadatak pratiti sva dogadanja, kako u tehnickom tako i u
financijskom smislu. Ovaj vid nadzora moZe obavljati i glavni nadzorni inzenjer.

lzvieSée o izvedenim radovima

Radovi predvideni ovim projektom predstavljaju slozeni geotehnicki problem, a njihov je karakter takav da se
tijekom razrade projekta ne mogu sagledati sve moguce situacije na koje se moZe naici prilikom izvedbe. Projektom su
dana rjeSenja osnovnog pristupa rada kojeg treba prilagodavati, pa i modificirati ovisno o konkretnoj situaciji na terenu.
Zbog toga, predvidenim radovima treba rukovoditi iskusan strucnjak, koji ¢e modi uskladiti zahtjeve projekta sa stvarnim
stanjem na terenu. Da bi se saCuvali svi podaci o izvedenom stanju za buduce potrebe, potrebno je po zavrsetku radova
izraditi izvjeS¢e o svim izvedenim predmetnim radovima. Poseban naglasak u izvjes¢u treba staviti na izmjene u odnosu
na projektirana rjesenja.

Zagreb, srpanj, 2022

Projektant:

Ida Aleksi¢ Filipovi¢, mag.ing.aedif
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTV:

Ida Aleksi¢ Filipovié
mag.ing.aedif.

OviaStena inZenj adevi ] g
tﬁﬁb/vw G 5401
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8.1PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

A) PRIPREMNI | ZAVRSNI RADOVI
ISKOLCENJE TRASE | GRADEVINE

IskolCenje trase i gradevine obuhvaca sva geodetska mjerenja, kojima se podaci s projekta prenose na teren,
osiguranje osi iskol¢ene trase, profiliranje, obnavljanje i odrzavanje iskolenih oznaka na terenu za sve vrijeme
gradenja do predaje investitoru.

Primopredaja trase

Prije poCetka radova izvodac prenosi poligonske tocke na teren sa svim potrebnim podacima.
Izvodac takoder prenosi visinske tocke (repere).

Svi navedeni elementi trebaju biti prikazani na polozajnom nacrtu u mjerilu 1:1000 (ili drugom mijerilu).

Osiguranje iskol¢ene osi
Nakon iskol¢enja osi prometnica izvodac je duzan izvesti osiguranje svih glavnih tocaka trase, poligona i repera.
Za vrijeme osiguranja tocaka izvodac mora voditi zapisnik i skicu, a nakon toga treba izraditi nacrt osiguranja.

Kontrola za vrijeme gradenja

Izvodac radova duzan je za vrijeme gradenja stalno kontrolirati iskolcenu os trase (gradevine), osiguranje svih tocaka,
postavljenih profila, repera i poligonih tocaka.

Predaja po zavrSetku radova

Po zavrdetku svih radova, a prije tehnickog prijema, izvodac je duzan izraditi snimak izvedenog stanja i predati ga u
nadlezni katastarski zavod.

TEHNICKA OPREMA | PRIPREMA GRADILISTA ZA RAD

Izvodal je duzan prije pocetka gradevinskih radova dostaviti naruciocu ili nadzornom inZenjeru plan organizacije
gradilista i tehnicke opreme, te operativni plan izvrsenja ugovorenih radova.

Organizacija gradilista, tehnicka oprema i potrebna mehanizacija moraju biti u skladu sa zahtjevima navedenim u
projektu.

Investitor ili nadzorni inZenjer nakon prihvacanja prilozenog plana i potrebnih tehnickih pomagala, upisom u
gradevinski dnevnik, dozvoljava pocetak radova.

B) ZEMLJANI RADOV/
ISKOP HUMUSA

Ovim radovima obuhvacen je povrsinski iskop humusa prosjecne dubine 30 cm te odvoz iskopanog humusa na
deponiju do ponovne ugradnje ili trajno.

Rad ukljucuje utovar iskopanog humusa u prijevozna sredstva, prijevoz na deponiju, te planiranje na deponiji.
SIROKI ISKOP U MATERIJALU "C" KATEGORUE
Ovim radovima obuhvacen je Siroki iskop predviden projektom na mjestu izrade potporne konstrukcije i kolnicke.

Rad ukljucuje i utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva.
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Iskop se obavlja prema profilima, predvidenim visinskim kotama i propisanim uvjetima po projektu, odnosno po
zahtjevima nadzornog inZenjera.

Pri izradi iskopa treba provesti sve mijere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postoje¢ih objekata i
komunikacija. Pri radu na iskopu treba paziti da ne dode do potkopavanja ili ostecenja projektom predvidenih
pokosa uslijed cega bi moglo doci do klizanja i odrona. Ukoliko dode do potkopavanja izvodac je duzan odmah
izvrsiti sanaciju prema uputama nadzornog inZenjera.

Siroki iskop treba obavljati upotrebom odgovaraju¢e mehanizacije, a ruéni rad ograniciti na neophodni minimum
(potreban na mjestima postojecih instalacija, prema Posebnim uvjetima).

UREDENJE TEMELINOG TLA
Uredenje temeljnog tla mehanickim zbijanjem

Ovim radovima obuhvaceni su svi radovi koji se moraju obaviti kako bi se sraslo tlo osposobilo da bez Stetnih
posliedica preuzme opterecenje prometa, kolnicke konstrukcije. Nakon iskopa tla i kolnicke konstrukcije temeljno tlo
treba dovesti u stanje vlaznosti koje omogucuje pravilno zbijanje.

To se postize vlazenjem ili rahljenjem i susenjem tla. Tek kada se postigne optimalna vlaZznost po standardnom
Proctorovom postupku - HRN U.B1.038, pristupa se valjanju. Zbijanje temeljnog tla obavlja se odgovaraju¢im
sredstvima za zbijanje ovisno o vrsti vezanog tla.

Kada se ovi uvjeti zbijenosti ne mogu postici treba poduzeti mjere sanacije temeljnog tla koje su, ovisno o uzrocima,
slijedece:

- poboljsana povrsinska odvodnja sistemom drenaze i jaraka,

- mehanicka stabilizacija, tj. zamjena slabog materijala boljim,

- ojacanje tla pomocu netkanih tekstila ili polimernih mreza.

Nacin sanacije predlaZe izvoda¢, a odobrava nadzorni inZenjer. Kako bi se postigli traZeni uvjeti, nacin sanacije
temeljnog tla treba odabrati na osnovi potrebnih laboratorijskih ispitivanja ili vizualne ocjene stanja i kvalitete
materijala u temeljnom tlu.

Postupak uredenja temeljnog tla identic¢an je kod nevezanih materijala, s tim da ono nije toliko osjetljivo na promjene
vlaZnosti, a zbijanje se obavlja pretezno vibracijskim sredstvima za zbijanje.

KONTROLA KVALITETE
Kontrola ispitivanja koju obavlja (osigurava) investitor

Ova ispitivanja obuhvadaju odredivanje modula stigljivosti (Ms) kruznom plocom @ 30 cm na najmanje 200 m?
temeljnog tla.

Tekuca tehnoloSka ispitivanja koja obavlja (osigurava) izvodac

Vrste ovih ispitivanja iste su kao kod kontrolnih ispitivanja, a njihov broj ovisi o materijalima, stanju, vlaznosti tla i
slicno.

Minimalni je broj ovih ispitivanja jedno ispitivanje na svakih 200 m? temeljnog tla. Vrste ovih ispitivanja iste su kao kod
kontrolnih ispitivanja, a njihov broj ovisi o materijalima, stanju, viaznosti tla i sli¢cno. Minimalni je broj ovih ispitivanja
jedno ispitivanje na svakih 200 m? temeljnog tla.
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Kriterij za ocjenu kvalitete ugradivanja:

Ocis¢eno i izravnato temeljno tlo treba zbiti u skladu sa zahtjevima iz tabele 5. iz OTU-a, tako da se postigne modul
stigljivosti Ms> 20 (MN/m?) za zemljane materijale.

IZRADA POSTEUJICE

Ovim radovima obuhvaceno je uredenje posteljice kolnika prometnih povrsina od zemljanog materijala i nabijanje do
traZene zbijenosti.

Posteljicu treba izraditi prema kotama iz projekta. Posteljica je zavrni sloj temeljnog tla ujednacene nosivosti,
debljine do 50 cm, ovisno o vrsti materijala.

Kontrola kvaliteta materijala mora zadovoljiti vazece propise za izradu posteljice.

Kontrola kvalitete
Kontrolna ispitivanja koja obavlja narudilac

Ova ispitivanja obuhvacaju odredivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom plo¢om @ 30 cm najmanje na svakih 100 m?
posteljice. Granulometrijski sastav materijala iz posteljice ispituje se najmanje na svakin 3000 m?.

Tekuéa (tehnoloska) ispitivanja koje obavlja izvodac
Metode ispitivanja zbijenosti posteljice iste su kao kod kontrolnih ispitivanja.
Kote planuma posteljice mogu odstupati od projektiranih najvise za + 2 cm.

Poprecni i uzduzni nagibi posteljice moraju biti izvedeni prema projektu. Ravnost posteljice mjeri se uzduzno,
poprec¢no i dijagonalno letvom duZine 4 m.

Odstupanje ne smije biti ve¢e od 2 cm. Ispitivanje ravnosti kao i poprecnog pada posteljice obavlja se na svakom
poprec¢nom profilu.

Kontrola kvalitete izrade posteljice obavlja se ispitivanjem u seriji pri ¢emu je najmanji broj pokusa u seriji 5.U tom
slucaju mogu se dopustiti dalje navedene tolerancije u odnosu na minimalne zahtijevane vrijednosti.

U jednoj seriji, jedan od 5 rezultata moze biti manji od minimalno trazenog s tim da po apsolutnoj vrijednosti ne
odstupa za vise od:
- 5% pri mjerenju potrebne mase u suhom stanju,

10% pri mjerenju modula stisljivosti Ms.

Izvodac je duzan rezultate ispitivanja i mjerenja predociti nadzornom inZenjeru prije pocetka izrade kolnicke
konstrukcije.

|zrada posteljice od kamenih materijala

Materijal za izradu posteljice od kamenih materijala treba zadovoljiti slijedece uvjete:

de60
- - koeficijent nejednakosti U =----------- >9

d10
- maksimalna veli¢ina zrna je 63 mm (10% do 70 mm).

Kriterij za ocjenu kvalitete posteljice od kamenih materijala:

Ms > 40, 50, 50 i 80 MN/ m2 (prema projektu).
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DEPONIRANJE MATERIJALA

Ovim radovima obuhvaceno je formiranje i uredenje deponije sa svim poslovima potrebnim za njezinu stabilnost i
uklapanje u okolinu.

Materijal od rusenja deponira se na deponiju ciju lokaciju treba osigurati izvodac radova.

Izvodac je duzan formirati deponije na za to zakonski predvidenim mjestima.

C)  KOLNICKA KONSTRUKCIA

MEHANICKI ZBUENI NOSIVI SLOJEVI OD ZRNATOG KAMENOG MATERUALA

Ovim radovima obuhvacena je dobava i ugradnja zrnatog kamenog materijala u tamponski sloj prema projektu.
Ovim radovima moze se pristupiti tek kada nadzorni inzenjer primi uredenu posteljicu.

Debljina nosivog sloja odredena je projektom i iznosi 25 - 50 cm u zbijenom stanju.

Kontrola kvalitete mora zadovoljiti vazece propise za odredivanje kvalitete kamenog materijala.

Materijali
Za izradu nosivog sloja od mehanicki zbijenog zrnatog kamenog materijala primjeniti ¢e se drobljeni ili sljuncani
kameni materijal.

Zahtjevana fizicko - mehanicka svojstva kamenog materijala moraju biti u granicama (tablica 5-01.1.1-2, OTU, knjiga
3):

oblik zrna, udio zrna nepovoljnog oblika 3:1 (HRN B.B8.048) max 40 %
upijanje vode (HRN B.B8.031) max 1.6%
trosna nekvalitetna zrna (HRN B.B8.037) max 7 %

otpornost prema smrzavanju natrijevim sulfatom, gubitak mase nakon 5 ciklusa  max 12 %
otpornost na drobljenje i habanje (Los Angeles) max 45 %

Granulometrijska krivulja zrnatog materijala mora se nalaziti unutar granica danih u tabeli 5-01.1.1-1 iz OTU za radove
na cestama, knjiga 3, veli¢ine zrna 0/63 mm.

Pored danih uvjeta zrnati materijal mora zadovoljiti i ove uvjete:

udio zrna manjih od 0.2 mm ne smije biti vedi od 3% (m/m)

deo
- stupanj nejednolikosti U = -----

a) za Sljunak U= 15-100
b) za drobljeni materijal U= 15-50
Nosivost materijala
Nosivost materijala, ocjenjuje se laboratorijski odredenim kalifornijskim indeksom nosivosti CBR.

Zahtjevi za nosivost zrnatog materijala:
- drobljeni kameni materijal ili mjeSavine prirodnog Sljunka s vise od 50% drobljenog kamenogmaterijala CBR min
80%.

|zrada tamponskog sloja

Navozenje, razastiranje, planiranje i profiliranje zrnatog kamenog materijala. Nakon zavrsenog planiranja i profiliranja
treba izvrsiti zbijanje vibracijskim sredstvima za zbijanje.

Vlaznost materijala moze varirati + 1% od optimalne vlaznosti odredene po HRN U.B1.038.
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Kontrola kvalitete
Izvodac je duzan predati izvjestaj ovlastene institucije o kontroli kvalitete predvidenog kamenog materijala.

Kontrolna i tekuéa ispitivanja u toku rada:

- ispitivanja modula stisljivosti kruznom plocom @30 c¢cm na svakih 100 m2, zahtjevani modul stisljivosti treba iznositi
Ms> 80 N/mm2 na kolniku ceste i Ms> 50 N/mm?2 na pjeSackim stazama.

- ispitivanje granulometrijskog sastava na svakih 1000 m2,

- ispitivanje ravnosti povrsine letvom duljine 4.00 m na svakom popre¢nom profilu. Dozvoljeno odstupanje + 2 cm.

D) ASFALTERSKI RADOVI

Asfaltne mjesavine su sastavljene od smjesa kamenog materijala (kamenog skeleta i punila kao dijela kamenog
materijala) i veziva (uglavnom se koristi bitumen), pripremljena u laboratoriju i proizvedena na asfaltnom postrojenju.

IZRADA ASFALTNIH SLOJEVA PO VRUCEM POSTUPKU

Izrada gornjeg bitumeniziranog nosivog sloja (BNS)

Prema projektu odabrana je slijedeca kolnicka konstrukcija na kolniku ceste debljine 6 cm.

Prema granulometrijskom sastavu predvidena je krupnozrnata asfaltna mjesavina BNS 22 "C".

Kvaliteta materijala za izradu asfaltne mjesavine mora zadovoljiti navedene uvjete za svaki materijal posebno.

Sastav asfaltne mjeSavine

Granulometrijski sastav kamene smjese asfaltne mjesavine (kameni skelet i punilo) mora biti u granicnom podrucju
prema tabelama u propisima iz OTU za radove na cestama - knjiga |Il.

Kao vezivo mora se upotrijebiti bitumen BIT — 60 (50/70), koji u svemu mora odgovarati zahtjevima prema standardu
HRN U.M3.010 i EN 12591:1999. Tocan udio bitumena odreduje se izradom prethodnog i radnog sastava asfaltne
mjesavine.

Svojstva asfalta mjesavine

Fizicko-mehanicka svojstva asfaltne mjeSavine za BNS ispitana na pokusnom tijelu moraju zadovoljiti propisane

uvjete:

- stabilitet na 60°C najmanje KN 9.0

- odnos stabiliteta i deformacije na 60 °C najmanje, KN/mm 2.5

- udio Supljina % (V/V) 5do8
- ispunjenost supljina kamene smjese bitumenom % (V/V) 51-67

Svojstvo izvedenog sloja BNS

Fizicko-mehanicka svojstva izvedenog BNS :
- udio Supljina, % (V/V) 4 do 10
- stupanj zbijenosti (zgusnjavanja) najmanje, % 98
- debljina sloja prosjecno 15 % ali ne vise od 15 mm, srednja vrijednost najvise 5% od projektirane
- dopusteno visinsko odstupanje nivelete iznosi + 10 mm od projektirane nivelete,
- povezanost slojeva, najmanje, N/mm2, (samo u slucaju kada je podloga poprskana bit. vezivom 1.0
- odstupanje poprecnog pada u odnosu na projektirani moze biti najvise + 0,4% apsolutno.

Kontrola kvalitete asfaltne mjesavine

Kontrola ispitivanja materijala za izradu asfaltne mjeSavine kao i kontrolna ispitivanja proizvedene asfaltne mjesavine
obavlja se u svemu prema OTU za radove na cestama, knjiga lll i standardu HRN U.E9.021.
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IZRADA HABAJUCEG SLOJA

Habajuci sloj od asfaltbetona je asfaltni sloj izraden od mjesavine kamenog brasna, kamenog materijala i bitumena kao
veziva, gdje je granulometrijski sastav kamene smjese sastavljen po principu najgusce slozenog kamenog materijala.

Prema granulometrijskom sastavu odabran je habajuéi sloj asfaltbetona AB-11 na kolniku ceste debljine 4 cm te AB-11.
Kvaliteta materijala i veziva za izradu asfaltbetona moraju zadovoljiti trazene zahtjeve iz OTU za radove na cestama.

Granulometrijski sastav kamene smjese asfaltne mjeSavine mora biti u granicnom podrucju prema tabelama iz OTU za
radove na cestama. Kao vezivo mora se upotrijebiti bitumen BIT — 60 (50/70), koji u svemu mora odgovarati zahtjevima
prema standardu HRN U.M3.010 i EN 12591:1999. Tocan udio bitumena odreduje se izradom prethodnog i radnog
sastava asfaltne mjesavine.

Fizicko - mehanicka svojstva prethodnog sastava asfaltne mjesavine asfaltbetona ispitana na pokusnom tijelu u
laboratoriju moraju odgovarati zahtjevima u slijedecoj tabeli:

- stabilitet na 60° C najmanje, kN 8.0

- odnos stabiliteta i deformacije na 60° C najmanje, kN/mm 2.0

- udio Supljina, % (V/V) 3.0do 6.0
- ispunjenost Supljina kamene smjese bitumenom, %(V/V) 65 do 82
- upijanje vode u vakumu % (V/V) ispituje se

Proizvodnja asfaltne mjesavine smatra se dokazanom kada se ispitivanjem najmanje tri uzorka uzetih iz kontinuirane
proizvodnje zadovolje traZeni uvjeti i kada odstupanja kvalitete nisu veca od dopustenih.

Kontrola kvalitete proizvodnje asfaltne mje3avine

Kontrola ispitivanja materijala za izradu asfaltne mjesavine kao i kontrolna ispitivanja proizvedene asfaltne mjesavine
obavlja se u svemu prema OTU za radove na cestama i standardu HRN U.E9.021.

Proizvodnja, prijevoz i ugradnja asfaltne mjesavine

Podobnost asfaltnog postrojenja za izradu asfaltne mjesavine dokazuje se izradom radnog sastava. Svi mjerni uredaji
na postrojenju moraju biti izbazdareni najmanje jedanput godisnje. Prijevoz asfaltne mjesavine vrsi se kamionima
kiperima uz zastitu ceradama da ne dode do hladenja i onecis¢enja.

Vrijeme prijevoza ne moZze biti duze od 1.5 sati, $to ovisi o konkretnim vremenskim uvjetima (temperatura, vjetar).
Ugradnja asfaltne mjesavine vrsi se strojno pomocu odgovarajuéeg asfaltnog finisera.

Polaganje habajuceg sloja asfaltbetona na podlogu od BNS-a moze zapoceti kada je podloga ocis¢ena, suha i
poprskana bitumenskom emulzijom u koli¢ini 0.3 - 0.5 kg/m2.

Prskanje mora zapoceti najmanje 3 sata prije polaganja asfalta kako bi isparila i bitumenski se dio vezao uz podlogu.
Asfaltna mjeSavina ugraduje se samo u povoljnim vremenskim prilikama. Temperatura zraka i podloge mora biti visa od
+5°C.

Iznimno uz suglasnost nadzornog inzenjera moze se raditi na nizim temperaturama uz uvjet da se postigne trazena
kvaliteta.

Temperature asfaltne mjesavine pri ugradnji treba iznositi 150° C + 10° C, s time da najniza temperatura razastrte
asfaltne mjesavine nesmije biti manja od 130° C.

Zbijanje ugradenog sloja vrsi se odgovarajucim valjcima koji moraju biti takvi da rade bez trzanja u toku upravljanja.
ReZim valjanja treba podesiti tako da se u $to kracem vremenu postigne jednoli¢na zbijenost i ravnost sloja.

Posebnu paznju treba obratiti kod valjanja uzduznih i poprecnih spojeva.
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Svojstvo izvedenog sloja

Fizicko-mehanicka svojstva izvedenog sloja:

udio supljina, % (V/V) 30do 7.0

stupanj zbijenosti (zgusnjavanja) najmanje, % 97

debljina sloja, pojedinacno najvise 15 %, a srednja vrijednost najvise 5 % od projektirane
povezanost slojeva, najmanje, N/mm?2 1

Udio bitumena u asfaltnoj mjesavini ispitan na uzorcima ne smije odstupati od zadane vrijednosti za vise od + 0.5%

m/m. Ravnost sloja mjeri se letvom duljine 3 m ili mjernim uredajem, a dozvoljeno odstupanje od referentne ravnine 6

mm. Poprecni pad izvedenog sloja moze odstupati od projektiranog poprecnog pada za pojedini profil najvise 0.4%

apsolutno. Odstupanje od projektirane nivelete + 10 mm. Povrsina izvedenog habajuéeg sloja mora biti hrapava,

hvaljiva i otporna na klizanje $to se ispituje prema HRN. U.C4.018. Kontrolu kvalitete treba vrsiti prema HRN U.E4.014 i

OTU za radove na cestama, knjiga Ill.

E) BETONSKI RADQVI

Opcenito

Program kontrole i osiguranja kvalitete osnovni je uvjet za postizanje zahtijevanih svojstava betona i konstruktivnih
elemenata u fazi gradenja i eksploatacije. Upravljanje kvalitetom definirano je Tehnickim propisom za betonske
konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10). Potvrdivanje sukladnosti betona provodi se prema tocki A.2.2. TPBK-a. Sustav
potvrdivanja sukladnosti betona je 2+. Kontrola betona i njegovih sastojaka, te kontrola betonskih radova, treba biti
pod stalnim nadzorom nadzornog inZenjera. Eventualna vremenski ubrzana proizvodnja betonskih elemenata, u cilju
ubrzanja gradenja, dopustena je samo uz poseban projekt tehnologije izvodenja i dokaz zahtijevanih svojstava
prethodnim ispitivanjima.

Proizvodnja betona

Proizvodac je u cijelosti odgovoran za gradevinski proizvod. U tu svrhu obavezan je provoditi sliedeée aktivnosti:
a)  Pocetno ispitivanje
b)  Stalnu unutarnju kontrolu proizvodnje
Q) Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrdenom planu

Pocetno ispitivanje

Sastav betona koji se proizvodi mora biti dokazan pocetnim ispitivanjem prema HRN EN 206-1 Dodatak A. Za
pocetna ispitivanja projektiranog betona odgovoran je proizvodac. Pocetnim ispitivanjem utvrduju se da li beton
zadovoljava sva uvjetovana svojstva svjezeg i ocvrslog betona.

Prije upotrebe novog sastava betona ili prilikom pojave znacajnije promjene u sastavnim materijalima mora se obaviti
pocetno ispitivanje. U slucaju betona zadanog sastava i betona normiranog zadanog sastava nisu potrebna pocetna
ispitivanja proizvodaca.

Stalna unutarnja kontrola proizvodnje

Unutarnja kontrola proizvodnje ukljucuje sve mjere koje su potrebne za postizanje i odrZavanje kvalitete betona tako
da on bude u skladu sa propisanim zahtjevima. Proizvodac u tom postupku mora izvrsiti sliedece:

1. Organizirati laboratorij i organizirati stalnu tvornicku kontrolu proizvodnje,

2. Imenovati osobu odgovornu za provodenje radnji u postupku ocjenjivanja sukladnosti gradevnog proizvoda,
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3. Uspostaviti sustav pisanih uputa za obavljanje pojedinih radnji u postupku ocjenjivanja sukladnosti. (Prirucnik,
radne upute i zapise)
Sastavni materijali

Sastavni materijali koji se upotrebljavaju za proizvodnju betona ne smiju sadrzavati Stetne primjese u kolicinama koje
mogu biti opasne po svojstava trajnosti betona ili uzrokovati koroziju armature. Moraju biti pogodni za namjeravano
koriStenje betona. Svi sastavni materijali moraju imati odgovarajucu ispravu o sukladnosti.

Cement

Za izradu betona mogu se rabiti cementi propisani Tehnickim propisom za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10,
125/10), prilog C i normom HRN EN 197, koja uvjetuje sastav, svojstva i kriterije sukladnosti obicnog cementa. Smiju se
upotrijebiti samo oni cementi koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima odgovarajuce vaZzele norme, izdane po
ovlastenoj hrvatskoj instituciji.

Agregat

Za izradu betona moZe se upotrebljavati obicni i teski agregat propisani Tehnickim propisom za betonske
konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10), prilog D i normom HRN EN 12620 i lagani agregat propisan normom HRN EN
13055.

Smije se rabiti samo agregat koji ima potvrdu sukladnosti s uvjetima navedenih normi, koju izdaje ovlastena hrvatska
institucija Za sve vrijeme izvodenja betonskih radova u prostor za uskladistenje pojedinih frakcija agregata smiju se
uskladistiti samo vrste agregata odabrane prema projektiranom sastavu betonske mjesavine.

Voda za spravljanje betona

Voda za spravljanje betona treba zadovoljavati uvjete norme HRN EN-1008.

Pouzdano pitka voda (iz gradskih vodovoda) moze se upotrijebiti bez potrebe prethodne provjere uporabljivosti.
Vodu koja se ne koristi za pice, a koristi se za izradu betona na osnovi provedenih ispitivanja, treba kontrolirati
najmanje jednom u tri mjeseca.

Kemijski dodaci

Mogu se upotrijebiti kemijski dodaci koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 934.

Smiju se upotrijebiti samo oni kemijski dodaci koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima navedene norme koju je
izdala ovlastena hrvatska institucija. Kemijski dodaci koji nisu uvjetovani navedenom normom mogu se upotrijebiti
samo uz odgovarajuce tehnicko dopustenje nadleznog ministarstva ili institucije koju to ministarstvo ovlasti.

Projektiranje betona

Sastav betona i sastavne materijale za projektirani beton i beton zadanog sastava treba odabrati tako da
zadovoljavaju svojstva uvjetovana za svjezi i ocvrsli beton, ukljucivo konzistenciju, gustocu, ¢vrstocu, trajnost, zastitu
ugradenog Celika od korozije, uzimajuci u obzir proizvodni proces i odabrani postupak izvedbe betonskih radova koji
ukljucuju transport, ugradnju, zbijanje, njegovanje i moguce druge tretmane ili obrade ugradenog betona.

Tvornicka kontrola proizvodnje betona

Odgovornost, nadlezna tijela i odnosi cjelokupnog osoblja koje upravlja, izvodi i potvrduje radove koji se odnose na
proizvodnju betona, moraju biti utvrdeni dokumentiranim sustavom kontrole proizvodnje.
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To se posebno odnosi na osoblje kojemu je potrebna organizacijska sloboda i autoritet za minimiziranje rizika od
nezadovoljavajuceg betona i za identificiranje i izvjeStavanje o svakom problemu kvalitete betona.

Svjezi beton

Konzistencija betona utvrduje se metodama slijeganja i rasprostiranja prema HRN EN 12350-2 i HRN EN 12350-5 i
provaodi se u laboratoriju proizvodaca betona.

Koli¢inu cementa, vode, agregata ili mineralnih dodataka utvrduje se prema otpremnici betona sa proizvodnog
pogona. Ni jedna pojedinacno utvrdena vrijednost vodocementnog faktora ne smije biti veca za vise od 0,02 od
granicne vrijednosti.

Kolicina mikropora uvucenog zraka utvrduje se prema HRN EN 12350-7 i mora zadovoljavati uvjete navedene u
tablici A.2. TPBK-a. Donja granica je uvjetovana vrijednost od —0,5 % do max 1,0% prema HRN EN 206-1.

Posebna svojstva betona moraju ispunjavati kriterije navedene u Tablici 17 HRN 206-1.

Konzistencija betona mora ispunjavati kriterije navedene u Tablici 18 HRN 206-1.

Sukladnost ispitivanja svjezeg betona se prihvaca zadovoljenjem sukcesivnih rezultata ispitivanja u skladu sa
uvjetovanim granicnim vrijednostima ili grani¢nim razredima ili zadanim vrijednostima ukljucujuc¢i dozvoljene
tolerancije i maksimalno dopusteno odstupanje od trazene (uvjetovane) vrijednosti.

Ocvrsli beton

Utvrdivanje cvrstoce obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN EN 12390-1- oblik, dimenzije i
drugi zahtjevi za uzorke i kalupe i izradenim i njegovanim prema HRN EN 12390-2 - izrada i njegovanje uzoraka za
ispitivanje cvrstoce.

Tlacna cvrstoca betona utvrduje se prema normi HRN EN 12390-3. Tlacna ¢vrstoca utvrdena je na uzorcima ispitanim
pri starosti od 28 dana. U posebnim slucajevima moZe se posebno uvjetovati ispitivanje pri starosti manjoj ili ve¢oj od
28 dana.

Minimalni broj uzoraka za prihvacanje sukladnosti se odreduje prema Tablici 13 HRN EN 206-1.

Pri ocjenjivanju sukladnosti razlikujemo pocetnu proizvodnju (dok se ne dobije minimalno 35 rezultata ispitivanja) i
kontinuiranu proizvodnju (nakon dobivanja 35 rezultata ispitivanja u periodu koji ne prelazi 12 mjeseci).

Uzorkovanje se vrsi prema planu uzorkovanja ili nakon dodavanja kemijskog dodatka radi prilagodbe konzistencije.
Rezultat ispitivanja je onaj dobiven na pojedinacnom uzorku ili prosjek rezultata kada su uzorci na isti nacin
uzorkovani i kada se ispituju u isto vrijeme.

Sukladnost s karakteristicnom tlacnom ¢vrsto¢om betona (fck) je potvrdena ako su oba kriterija iz Tablice 14. HRN EN
206-1 za pocetnu i za kontinuiranu proizvodnju zadovoljena.
Svojstva trajnosti

Beton se uzorkuje u skladu s HRN EN 12350-1. Uzorkovanje treba provesti za svaki sastav betona kod kojeg su
uvjetovana svojstva trajnosti. Za dokaz tih svojstava odgovoran je proizvodac betona.

Ispitivanja svojstava trajnosti proizvodac je duzan provoditi u skladu s normama danim u TPBK, Prilog A. tocka A.1.

Kontrola sukladnosti svojstava trajnosti ¢e se prihvacati prema pojedinacnim izvjestajima za pojedino svojstvo
trajnosti, a prema kriterijima koje propisuje pojedina norma ili TPBK.
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Isporuka betona

Prilikom svake isporuke betona na gradiliSte proizvodac betona duZan je izdati otpremnicu koja mora sadrZavati
podatke prema tocki 7.3 HRN EN 206-1.

Kontrolni postupci na gradilistu

Svjezi beton

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), odgovorna osoba obvezno
odreduje neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrdivanja svojstava svjezeg betona.

Kontrolni postupak utvrdivanja svojstava svjezeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije
ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN ENV 13670-1, HRN EN 206-1 i projekta
betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake
dopreme (svakog vozila) te, kod opravdane sumnje, ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u
proizvodnji.

Ocvrsli beton

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), odgovorna osoba obvezno
odreduje neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrdivanja svojstava ocvrslog betona.

Utvrdivanje ¢vrstoce obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN EN 12390-1-oblik, dimenzije i drugi
zahtjevi za uzorke i kalupe, izradenim i njegovanim prema HRN EN 12390-2.

Izrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje ¢vrstoce. Tlacna Cvrstoca betona utvrduje se prema normi HRN EN 12390-
3.

Uzima se jedan uzorak za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugradivanja betona izvedu
unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i od istog proizvodaca. Ako je koliCina ugradenog betona veca od
100 m? za svakih slijedecin ugradenih 100 m® uzima se po jedan dodatni uzorak betona.

Za svaki prednapeti montaZni nosac¢ potrebno je uzeti najmanje 2 uzorka i Cuvati ih u istim uvjetima kao i nosac. Prije
unosenja sile prednapinjanja ispitivanjem jednog od uzoraka treba dokazati minimalnu tlacnu ¢vrsto¢u zahtijevanu
projektom. Drugi uzorak ispitati nakon 28 dana.

Ocjenjivanje rezultata ispitivanja

Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne cvrstoce betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka sa gradilista i
dokazivanjem karakteristicne tlacne cvrstoc¢e betona provodi se primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN
206-1 «Ispitivanje identicnosti tlacne Cvrstoce».

Ispitivanje i dokazivanje identi¢nosti pokazuje da li ugradeni beton pripada istom skupu za koji je proizvodacevom
ocjenom sukladnosti utvrdeno da mu je tlacna ¢vrstoca sukladna karakteristicnom ¢vrstocom (fe).

Za slucaj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlacne cvrstoce betona treba na dijelu konstrukcije u koji je ugraden
beton nedokazanog razreda tlacne &vrstoce provesti naknadno ispitivanje tlacne cvrstoce betona u konstrukciji
prema HRN EN 12504-1i ocjenu sukladnosti prema prEN 13791.
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|zvodenje betonskih radova

Opcenito

Izvodac radova treba izvesti betonske i armirano-betonske radove u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 13670 -
Izvedba betonskih konstrukcija — 1. dio: Opcenito i TPBK prilog J.

Pogon za proizvodnju betona mora ispunjavati zahtjeve norme HRN EN 206-1 - Beton — 1. dio: Specifikacije, svojstva,
proizvodnja i sukladnost. Za svaku vrstu betona proizvodac odnosno izvodac¢ je duZan dostaviti odgovarajucu
ispravu o sukladnosti.

Ugradnja betona

Ugradnja betona se provodi u skladu s HRN EN 13670, tockama 8, 9i 10 i Dodatak F

Njega betona

Beton u ranom razdoblju treba zastititi u skladu s HRN EN 13670, tocka 8.5.

Oplata i skele

Oplata i skele moraju biti u skladu s HRN EN 13670, tocka 5. i Dodatak C.

Povrsinska obrada

Sve vidljive plohe betona trebaju biti glatke i ujednacene boje, a osobito one na najuccljivijim mjestima. Za svako
odstupanje od projekta, nadzorni inZzenjer je duzan izvijestiti Projektanta i Investitora. U cilju postizanja projektiranog
izgleda ploha, nuzno je koristiti odgovarajucu oplatu i adekvatno ugradivati beton.

Cementni mortovi

Cementi mortovi moraju se pripremiti i ugraditi prema propisima za beton.

Osnovni parametri utvrdivanja sastava moraju biti V/C-faktor, konzistencija i gustoca, a osnovna uvjetovana svojstva,
¢vrstoca, prionljivost na podlogu, vodonepropusnost i otpornost na mraz.

Svojstva, nacin primjene i program kontrole i dokazivanja kvalitete cementnih mortova moraju biti definirani
projektom konstrukcije i projektom betona.

P ODVODNJA DRENAZNIM SISTEMOM
ISKOP DRENAZENOG ROVA

Rad obuhvaca strojni iskop rova za drenazu u svim kategorijama materijala u svemu prema dimenzijama iz projekta.
U radove iskopa za drenaznim sistemom ukljuceni su i radovi iskopa na mjestima sabirnih okana i slivnika te iskopi
eventualno potrebnog uredenja temeljnog tla. Minimalna Sirina iskopa rova za drenazni sistem uvjetovana je
projektiranim profilom drenaznih cijevi i potrebnom dubinom rova te geotehnickim osobinama tla.

KONTROLA KVALITETE

Sve dimenzije iskopa izvode se prema zadanim kotama iz projekta i prema normi HRN EN 1610-1997. Ukoliko to
projektom nije definirano, dopusteno odstupanje kote iskopa uredenog dna rova moze biti lokalno + 3 c¢cm od
projektirane kote. Na mjestima izvedbe revizionih okana, kod pada dna kanalizacije manjeg od 1%, odstupanje od
projektom zadane kote dna dopusteno je do max. + 1cm.

SRPANJ 2022. SANACIJA KLIZISTA | NERAZVRSTANE CESTE U JEZERU KLANJECKOM 111



/N

/\ T | K Atik d.o.o. Drinska 21, HR-10000 Zagreb www.atik hr
OIB: 88601769042 MBS: 081059666 info@atik.hr

Stabilnost pokosa rova treba posti¢i, ako je to potrebno s obzirom na fizicko-mehanicka svojstva tla, prikladnim
razupiranjem. Uklanjanje razupora treba obaviti sukladno statickom proracunu i tako da se cjevovod ne osteti i ne
promjeni poloZaj. Projektom trazena nosivost uredenog dna rova, prije ugradnje pojedinih dijelova kanalizacije,
provjerava se mjerenjem modula stisljivosti metodom kruzne ploce ili mjerenjem stupnja zbijenosti ispivanjem
prostorne mase prema HRN EN U.B1.046 i HRN EN U.B1.012. Tekuc¢a mjerenja u cilju provjere zbijenosti uredenog
dna rova kanalizacije treba izvrsiti u svakom razmaku izmedu dva susjedna reviziona okna. Ukoliko sraslo temeljno tlo
(dno iskopa) ne udovoljava trazenim uvjetima nosivosti, potrebno ga je poboljsati mehanickim zbijanjem i
zamjenom materijala.

UGRADNJA DRENAZNIH CIJEVI

Sve cijevi moraju imati dokaz o uporabljivosti, a njihovu primjenu odobrava nadzorni inZenjer. Polaganje cijevi i
ispitivanje gotove drenaze mora u svemu odgovarati normi HRN EN 1610-1997.

Cijevi za drenaze trebaju zadovoljiti zahtjeve, prema HRN EN:
dimenzija (promjer, duzina, debljina stjenke),
vodonepropusnosti,
otpornosti na pritisak na tjemenu,
upijanja vode (pri potapanju),
trajnosti i otpornosti na agresivne tvari (soli i naftne derivate).

Ugradnja djelomi¢no ostecenih ili napuklih cijevi nije dopustena. Spojevi cijevi moraju biti vodonepropusni kao i
prikljucci cijevi na revizijska okna. Spojevi cijevi mogu se obraditi cementnim mortom, bitumeniziranom trakom
zalivenom bitumenskom smjesom, gumenim brtvama ili prstenovima od gume, spojnicama i raznim vrstama kitova
za brtvljenje reski.

SABIRNA / REVIZIJSKA OKNA (OPCENITO)

Revizijska okna ugraduju se u pripremljeni iskop. Sraslo ili nasuto tlo ispod SO mora biti sabijeno do modula
stigljivosti Ms>30MN/m? mjereno kruznom plo¢om @300 mm ili stupanja zbijenosti S;> 95% u odnosu na standardni
Proctorov postupak. Tekucim ispitivanjem treba provjeriti i dokazati projektom propisanu zbijenost uredenog tla
ispod svakog revizijskog okna. To¢nost izvedbe prati se i provjerava geodetskim snimkama.

SLIVNIK OD PREDGOTOVLIENIIH PVC ELEMENATA
Montazni tipski pvc, tvornicki pripravljeni elementi ugraduju se prema pozicijama u projektu.
TRANSPORT | USKLADISTENJE CIJEVI

Prilikom preuzimanja cijevi treba im kontrolirati dimenzije, oblik, boju po citavom obimu, mehanicka ostecenja,
dimenzije i spojnicu namjestenu na cijev i dr. Na odredeni broj komada treba uzeti uzorke za detaljnija ispitivanja
kvalitete.

Prilikom prijevoza i ostalih transporta ovih cijevi do izrazaja im dolazi mala tezina. Na vozilu moraju lezati Citavom
duljinom. Cijevi i spojni dijelovi ne smiju se bacati s visine i vuci po tlu. Kod manipulacije potrebno je koristiti barem
dva gipka remena.

Kod skladistenja cijevi treba slagati prema uputama proizvodaca cijevi, osobito treba paziti na maksimalnu visinu, a
sloZzene cijevi potrebno je osigurati od odvajanja i kotrljanja. Cijevi se mogu skladistiti i na otvorenom na dascanu
podlogu te ih podloziti drvenim klinovima da se osiguraju od odsklizavanja. Pri slaganju moraju cijelom duljinom
nalijegati na podlogu da se ne deformiraju. Visina slaganja moze biti do 2,5 m, ali tako da najopterecenije cijevi
zadrze kruzni presjek. Spojnice, ako su isporucene zasebno, treba skladistiti u horizontalnom polozaju da se sprijeci
njihova deformacija.
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Ako se cijevi moraju drzati vani, potrebno ih je osigurati od klimatskih utjecaja: hladnoce- tako da ih se ne ostavija na
zemlji bez zastite, dijelove osjetljive na toplinu i svjetlost kod duzeg skladistenja zastititi od djelovanja sunca npr. bijelim
premazima, pokrivanjem i sl.

OBVEZE 1ZVOPACA RADOVA
CISCENJE CJEVOVODA

Cjevovode se mora ocistiti prije i poslije montaZe. Prije montaZe treba pocistiti cijevi i elemente da se isti lakSe montiraju
i da moguce necistoce ne utjecu na kvalitetu spajanja elemenata cjevovoda. Montirani cjevovod se isto tako mora
ocistiti s unutarnje strane od necistoce koje se mogu pojaviti kod izrade i montaze cjevovoda, a radi otklanjanja
mogucih pogresaka kod testiranja i konacno kvarova pri uporabi cjevovoda.

ZASTITA UNUTRASNJOSTI CJEVOVODA OD NECISTOCE PRI MONTAZ

Pred pocetkom montaZe cjevovoda s cijevi i ostalih elemenata moraju se skinuti zastitne kape, ¢epovi i ostala zastitna
oprema te odistiti unutarnje dijelove (Cistiti s cCelicnom cetkom ili slicnim sredstvom). Kod montaze paziti da u
cjevovod ne dolazi necistoca. Na kraju radnog dana mora se sve nemontirane dijelove i cjevovode ponovno zastitit
zastitnim kapama, ¢epovima ili prirubnicama.

Prije postupka cis¢enja cjevovod se mora vizualno pregledati da bi se utvrdilo je li u skladu s odgovaraju¢im nacrtima
i specifikacijama. Izvodac radova duzan je, sukladno propisima, tijekom izvodenja radova voditi kontrolu ugradenog
materijala i kakvoce radova te provesti sva testiranja materijala i pribaviti ateste za sve radove, sukladno propisima i
ustaljenoj tehnickoj praksi. lzvodal radova je takoder obavezan dobaviti odgovaraju¢u dokumentaciju za sve
materijale, opremu i slicno, koju nabavlja izvan propisanih normi, a na osnovu koje investitor moze izdati suglasnost
za ugradnju istih.

Montaza i radovi

Montaza i radovi moraju biti povjereni stru¢no osposoblienim djelatnicima, odnosno stru¢nim poduzecima. O
izvedenim radovima mora se voditi dnevnik.

ISPITIVANJE CJEVOVODA

Cjevovode se mora nakon izvrSene montaze ispitati da se ustanove eventualna odstupanja od dokumentacije i da se
ustanovi nepropusnost.

Ispitivanje cjevovoda se u toj proceduri dijeli na:
= vizualni pregled i
= ispitivanje nepropusnosti cjevovoda pod pritiskom.

Vizualni pregled
VIrdi se prije ispitivanja cjevovoda na nepropusnost.

Tim pregledom mora se ustanoviti:
= da ¢jevovod po izgledu, obliku i mjerama odgovara izvedenoj dokumentaciji odnosno korekcijama vrsenim
tijekom gradenja i
= da ugradeni elementi cjevovoda odgovaraju specifikacijama materijala.

Ispitivanje cjevovoda na nepropusnost

Nakon vizualnog pregleda moze se pristupiti ispitivanju cjevovoda na nepropusnost. To ispitivanje mora se vrsiti na
svim cjevovodima na specifirani nacin i prema Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja
vodonepropusnosti gradevina za odvodnju i procis¢avanje otpadnih voda (NN 1/2011).
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ZAPISNIK O 1IZVRSENOM ISPITIVANJU NA NEPROPUSNOST

Taj zapisnik mora obavezno sadrZavati sliedece podatke:
= oznaka cjevovoda kaji se ispituje,
= ispitni medij,
= vrijeme trajanja ispitivanja,
= ispitni tlak,
= datum ispitivanja,
= redni broj ispitivanja.

U zapisnik se upisuju | opaZanja tijekom ispitivanja

Taj zapisnik potpisuje nadzorni inZenjer, investitor ili njegov predstavnik.

IZJAVA 1ZVOBACA O IZVEDENIM RADOVIMA | UVJETIMA ODRZAVANJA GRADEVINE

Pisana izjava izvodaca o izvedenim radovima i uvjetima odrazavanja gradevine sadrzi:
= izjavu o udovoljavanju uvjetima iz glavnog projekta odnosno izvedbenog projekta glede ispunjavanja bitnih
zahtjeva i drugih uvjeta za gradevinu te lokacijskih uvjeta,
= jzvjes¢e o izvodenju radova i ugradivanju gradevnih proizvoda i opreme u odnosu na tehnicke upute za
njihovu ugradnju i uporabu s uvjetima odrzavanja gradevine s obzirom na izvedeno stanje gradevine,
ugradene gradevne proizvode, instalacije i opremu u odnosu na projektom predvidene uvjete.

Prilog pisanoj izjavi izvodaca je popis gradevinskih dnevnika i odgovornih osoba koje su ga potpisivale te popis
isprava kojima se dokazuje uporabljivost ugradenih gradevnih proizvoda, dokaza o sukladnosti ugradene opreme,
isprava o sukladnosti odredenih dijelova gradevine temeljnim zahtjevima za gradevinu i dokaza kvalitete (rezultata
ispitivanja, zapisa o provedenim procedurama i kontrole kvalitete i sl) i drugi dokazi upotrebljivosti u skladu sa
Zakonom, odnosno druga odgovaraju¢a dokumentacija prema gradevinskoj dozvoli odnosno propisu u skladu s
kojima je gradevina izgradena.
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8.2 PROJEKTNI VIJEK UPORABE GRADEVINE

Projektni vijek uporabe gradevine ovisi o vrsti glavnih nosivih dijelova konstrukcije. Prema normi HRN EN 1991-1-1:2012
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-1: Opca djelovanja — Obujamske teZine, vlastite teZine i uporabna
opterecenja zgrada, u ovisnosti o vrsti konstrukcije, razlikuju se i Cetiri razreda s pripadnim proracunskim uporabnim
vijekom prema sljedecoj tablici:

Tablica.1. Razredi, odnosno zahtijevani proracunski uporabni vijek

RAZRED ZAHTJEVANI PRORACUNSKI PRIMJER KONSTRUKCUE
UPORABNI VIJEK (GODINE)

1 1-5 Privremene konstrukcije

2 25 Zamjenjivi djelovi konstrukcije, npr
grede pokretnih kranova, lezajevi

3 50 Konstrukcije  zgrada ili  druge
uobicajene konstrukcije

Monumentalne gradevine, mostovi i

4 100
druge inZenjerske gradevine

Suglasno navedenoj normi predmetnu zastitnu konstrukciju, s obzirom da ima trajni karakter, treba svrstati u
3. razred, $to znaci da je zahtijevani proracunski uporabni vijek ove gradevine 50 godina, te se zahijeva njeno

odrzavanje.

Gradevina se ne smije rabiti samo na nacin sukladana njezinoj namjeni. Vlasnik gradevine duzan je osigurati
odrzavanje gradevine tako da se u predvidenom vremenu njezina trajanja oc¢uvaju bitni zahtjevi za gradevinu,
unaprjedivati ispunjenje bitnih zahtjeva za gradevinu, te je odrzavati da se ne naruse svojstva gradevine.

Zagreb, srpanj, 2022

Projektant:

Ida Aleksi¢ Filipovi¢, mag.ing.aedif
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Ida Aleksi¢ Filipovié
mag.ing.aedif.

Oviatena W/&@Wi ﬁ
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PROJEKTANTSKI URED: ATIK d.o.o.
DRINSKA 27, 10000 ZAGREB
OIB: 88601769042

INVESTITOR: OPCINA VELIKO TRGOVISCE
TRG STJEPANA | FRANJE TUDMANA 2
49214 VELIKO TRGOVISCE
OIB 48320630286

GRABEVINA: SANACIA KLIZISTA | NERAZVRSTANE CESTE U JEZERU KLANJECKOM

LOKACIJA GRAPEVINE: k.¢br. 1483, 133/3, 134/1, 459 k.0. JEZERO KLANJECKO
OPCINA VELIKO TRGOVISCE

RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT

NAZIV PROJEKTA: PROJEKT SANACIE KLIZISTA | NERAZVRSTANE CESTE U JEZERU
KLANJECKOM

BROJ MAPE: GP-270/2022

9. ZAKLJUCAK
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9.1ZAKLJUCAK

Projektom su dana rjesenja osnovnog pristupa radu koji treba prilagodavati, pa i u slucaju potrebe, modificirati
ovisno o zatecenim okolnostima na terenu. Zbog toga je potrebno da ovim radovima rukovodi odgovarajuce
kvalificirana i iskusna osoba. Osim toga, potrebno je tijekom izvodenja osigurati povremenu prisutnost strucnog,
geotehnickog nadzora. Osnovni zadatak nadzornog inzenjera je pravovremeno uocavanje novih detalja koji su od
bitnog znacaja za same radove, kako bi se moglo pravovremeno reagirati i prilagoditi projektna rjesenja i postavke
situaciji na terenu. U slucaju potrebe za modificiranjem projekta, zapazanja nadzora su mjerodavna za donosenje
odluke o nastavku rada.

Ova se Cinjenica posebno naglasava iz razloga sto dosadasnja iskustva pokazuju da odsustvo nadzora dovodi do
niza problema tijekom izvodenja.

Zagreb, srpanj, 2022

Projektant:

Ida Aleksi¢ Filipovi¢, mag.ing.aedif
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Ida Aleksi¢ Filipovié
mag.ing.aedif.

OviaStena inZenj adevi ] g
tﬁﬁb/vw G 5401
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PROJEKTANTSKI URED: ATIK d.o.o.
DRINSKA 27, 10000 ZAGREB
OIB: 88601769042

INVESTITOR: OPCINA VELIKO TRGOVISCE
TRG STJEPANA | FRANJE TUDMANA 2
49214 VELIKO TRGOVISCE

OIB 48320630286
GRADEVINA: SANACIJA KLIZISTA | NERAZVRSTANE CESTE U JEZERU KLANJECKOM
LOKACIJA GRADEVINE: k.¢br. 1483, 133/3, 134/1, 459 k.0. JEZERO KLANJECKO

OPCINA VELIKO TRGOVISCE

RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT

NAZIV PROJEKTA: PROJEKT SANACIE KLIZISTA | NERAZVRSTANE CESTE U JEZERU
KLANJECKOM

BROJ MAPE: GP-270/2022

10. JAVNOPRAVNI UVJET]

SRPANJ 2022. SANACIJA KLIZISTA | NERAZVRSTANE CESTE U JEZERU KLANJECKOM 118



0\ /\ T | K Atik d.o.0. Drinska 21, HR-10000 Zagreb www.atik hr
OIB: 88601769042 MBS: 081059666 info@atik.hr

‘...'

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zastitu
okolisa

Zabok

KLASA: 350-05/21-28/000687
URBROJ: 2140-08-5-22-0010
Zabok, 14.01.2022.
» IDA ALEKSIC FILIPOVIC
HR-10000 Zagreb, DRINSKA ULICA 21

Predmet: Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima priklju¢enja
- dostavija se

Obavjestavamo Vas da je proveden postupak utwdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljugenja
po zahtjevu koji je podnijela IDA ALEKSIC FILIPOVIC, HR-10000 Zagreb, DRINSKA ULICA 21,
OIB 08847566701 za:
— gradenje gradevine posebne namjene, 2.b skupine-izgradnja potpornih zidova uz
postojecu prometnicu,

na postojeéim gradevnim &esticama 1483, 133/2, 133/3 i 134/1, k.o. Jezero Klanjeéko (Jezero
Klanjedko).
Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama ¢lanka 136. stavka 1. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 15313, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) (u daljnjem
tekstu: Zakon o prostornom uredenju) odnosno &lanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne
novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji), te su na
propisan nacin elektroni¢ki pozivana sljedeca javnopravna tijela:

— HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zabok, HR-49210 Zabok, Matije
Gupca 57;

ZAGORSKI VODOVOD d.o.o-vodoopskrba, HR-49210 Zabok, Ksavera Sandora
Gjalskog 1;
ZAGORSK| VODOVOD d.o.0.-odvodnja, HR-49210 Zabok, Ksavera Sandora Gjalskog 1;
ZAGORSKI METALAC d.o.o., HR-49210 Zabok, Celine 2;

Hrvatska regulatorna agencija za mreZne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frangesa Mihanovica 9;

Hrvatske Sume d.o.o., Direkcija Zagreb, HR-10000 Zagreb, Ulica kneza Branimira 1;

Opéina Veliko Trgovisée, HR-49214 Veliko Trgovisée, Trg Stjepana i Franje Tudmana 2.

U postupku utwrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja javnopravnim tijelima su
elektroniékim sustavom eKonferencija dostavijeni podaci sukladno odredbama élanka 135.
stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno Slanka 81. stavka 3. Zakona o gradnji.

KLASA: 350-05/21-28/000687, URBROJ: 2140-08-5-22-0010 13 ID: P20211217-771418-Z05

Ova elekironitka isprava pofpisana jo kvalificiranim elekironickim pofoisom sukladno EU wredbi 910201 4/EU (afDAS
Regulation), a =t je wdliv na poshednjof nenwmerirana) stranict Zvor payzdanosti je European Union Trusted Lists
(hitns e bnate ec auropa ewfi-hrowsary). U pofnis je ugraden vremenski padat fe je omoguden za LTV
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Javnopravnim tijelima je putem elektronickog sustava eKonferencija omoguéen uvid u
navedene podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 22.12.2021. godine do zakljuéno
sa 05.01.2022. godine, 3to je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:

= HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zabok, HR-49210 Zabok, Matije
Gupca 37:
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, URBROJ: 400200101/3968/21DB od
30.12.2021. godine;
ZAGORSKI VODOVOD d.o.o.-vodoopskrba, HR-49210 Zabok, Ksavera Sandora
Gjalskog 1:
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, URBROJ: 18/2022 od 03.01.2022. godine;
ZAGORSKI VODOVOD d.0.0.-odvodnja, HR-49210 Zabok, Ksavera Sandora Gjalskog 1:
— dostavljeno oditovanje da nema posebnih uvjeta - obavijest da nema posebnih
uvjeta, URBROJ: 19/2022 od 03.01.2022. godine;
ZAGORSKI METALAC d.o.0., HR-49210 Zabok, Celine 2:
— dostavljeno ocitovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih
uvjeta, URBROJ: 0003/2022 od 04.01.2022. godine;
= Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frange$a Mihanovica 9:
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), KLASA: 361-
03/21-01/20069, URBROJ: 376-05-20-2 od 03.01.2022. godine;
= Hrvatske Sume d.o.0., Direkcija Zagreb, HR-10000 Zagreb, Ulica kneza Branimira 1:
— dostavljeno ocitovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih
uvjeta, KLASA: ZG/21-01/1206, URBROJ: 00-02-03/04-21-03 od 29.12.2021.
godine;

= Opcina Veliko Trgovisé¢e, HR-49214 Veliko Trgovidée, Trg Stjepana i Franje Tudmana 2:
— nhije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema.

Iz tekstualnog dijela prikupljenih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrduju da su dostavljeni
podaci i dokumentacija od strane projektanta, izradeni u skladu s posebnim propisima i da se za
iste daju posebni uvjeti cdnosno uvjeti prikljucenja.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije uskladenost dostavljenih podataka i dokumentacije
sukladno odredbama &lanka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno &lanka 81.
stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeljem ¢lanka 138.
Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 85. Zakona o gradniji.

Oslobodeno od plaéanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi (Narodne novine, broj 92/21, 93/21 i 95/21).

VISA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREPENJE |
GRADNJU
Darinka Habulin, ing.grad.

KLASA: 350-05/21-28/000687, URBROJ: 2140-08-5-22-0010 2/3 ID: P20211217-771418-Z05

Qva elekironiCka isprava potpisana je kvalfficiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posliednjoj nenumeriranoj stranici. [zvor pouzdanosti je European Union Trusted Lisis
(https./webgale.ec.europa.eustl-browsers). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucenza LTV.
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DOSTAVITI:
= ispis elektroniCke isprave u spis predmeta

= elektroni¢ku ispravu putem elektronitkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— IDA ALEKSIC FILIPOVIC
HR-10000 Zagreb, DRINSKA ULICA 21

KLASA: 350-05/21-28/000687, URBROJ: 2140-08-5-22-0010 33 ID: P20211217-771418-Z05

Qva elekironiCka isprava potpisana je kvalfficiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posliednjoj nenumeriranoj stranici. [zvor pouzdanosti je European Union Trusted Lisis
(https./webgale.ec.europa.eustl-browsers). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucenza LTV.
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DARINKA HABULIN
KRAPINSKO-ZAGORSKA ZUPANLIA
Pafpisano: 14.01 2022,

Elektronicki potpis

sukladno uredhi (EU) broj 8102014
Wjerodostojnost ovog dokurmenta moZete provjeriti
skeniranjern QR koda. Skeniranjern ovog koda, sustav ée
Was preusmierfi na stranice izvornika ovog dokumenta,
kako biste mogli potvrditi autentiénost. Njegova
vjerodostojnost u ovom digitalnom abliku, valjianaje i
istovjetna potpisanom dokumentu u fizickom obliku.
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=== Zagorski vodovod d.o.0. (=

A\
N P

——— za javnu vodoopskrbu i odvodnju =i

1SO 22000

OPCINA VELIKO TRGOVISCE Sjediste: Ulica Ksavera Sandora Gjalskog 1
49210 Zabok

OIB- 48820630286 OIB: 61979475705 MB: 03016340

TRG STJEPANA | FRANJE TUDMANA 2 Telefoni: - centrala: 049/588 640

VELIKO TRGOVISCE ~uprava: 049/221 631

- fax: 049/221 326
E-posta: uprava@zagorski-vodovod.hr
Web: www.zagorski-vodovod hr
Predmet: obavijest -odvodnja
Broj:19/2022
U Zaboku, 03. 01, 2022 godine.

Na osnovu Vaseg Zahtjeva za izdavanje posebnih uvjeta (KLASA: 350-05/21-28/000687, URBROJ: 2140/01-08-5-
21-0003), a prema ¢l. 82. Zakona o gradnii (“N.N."broj: 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),,Zakon o prostornom uredenju:
(NN153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19); Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/2018) i Zakona o vodama (
NN( 66/19 i 84/21)izdaju se slijedeti:

OBAVIJEST DA NEMA POSEBNIH UVJETA
odvodnja

za radove: zahvat u prostoru SANACIJA NESTABILNOG POKOSA, na lokaciji nestabilnog pokosa Jezero
Klanje€ko, Opéina Veliko TrgoviSce ; k.C. br. 1483 k.o. Jezero Klanjecko; ostalo k.¢.br. 1332, 133/3, 134/1 k.o.
Jezero Klanjecko. Pregledom dostavljenog nam opisa i lokacijskog prikaza u postupku utvrdivanja posebnih
uvjeta i uvjeta prikljucenja, izradenog od ATIK j.d.o.0., OIB: 88601769042, Drinska 21, Zagreb; , te uvidom u
kartu kolektorskih vodova pruzatelja usluge odvodnje Zagorskog vodovoda d.0.0. utvrdeno je:

- lokaciji: Opcina Veliko Trgovisée ; k.¢. br. 1483 k.o. Jezero Klanjecko; ostalo k.¢.br. 1332, 133/3, 134/1 k.o.
Jezero Klanjecko, nema u blizini koridora radova svojih kolektorskih cjevovoda javne odvodnje;

Sukladno navedenom Zagorski vodovoda d.o.0. (odvodnja) nema posebnih uvjeta, niti uvjeta prikljucenja u
predmetnom postupku.

SASTAVILA: RUKOVODITELJ ODJELA TEH. PODRSKE |
. UPRAVLJANJA INVESTICIJAMA:
Stefica Loina. ing. grad. ‘ Milan Skmjug, ing. grad.

Y il /
DOSTAVITI:

1. Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okoliSa Zabok, eDozvola sustav.
2. Arhiva Zagorskog vodovoda d.0.0.

32043892 on Trgovackom sudu u Zagrebu Tameljii kapital iznost: 71

an kod Prviadinz banks Zagrab d d.. Zagreb, Bic cadz PBZG
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NATIK /

Atik d.o.o.
OIB: 88601769042

d.o.o. za distribuciju plina

-“\ i opskrbu plinom
Josipa Broza Tita 2F ® 49210 ZABOK

zagorski metalac  tel: 049/587-151 # fax: 049/221-349

ATIK j.d.o.o.
Drinska 21
10000 Zagreb
IDA ALEKSIC FILIPOVIC

Drinska 21, HR-10000 Zagreb
MBS: 081059666

KLASA: 350-05/21-28/000687
URBROJ: 2140/01-08-5-21-0003 Z/DH
BROJ ZAHTIJEVA: 0003/2022

U Zaboku, 04.01.2022.

www.atik.hr
info@atik.hr

ZAGORSKI METALAC d.o0.0. kao operator distribucijskog sustava sukladno Zakonu o energiji,
Zakonu o trzistu plina, Zakonu o prostornom uredenju, Zakonu o gradnji, Opéim uvjetima za
opskrbu prirodnim plinom i Mreznim pravilima plinskog distribucijskog sustava, rjeSavajuéi po
zahtjevu Naslova za investitora: OPCINA VELIKO TRGOVISCE, TRG STJEPANA I FRANJE
TUDMANA 2, 49214 VELIKO TRGOVISCE, OIB: 48320630286, izdaje:

OBAVIJEST

da nema posebnih uvjeta
broj 0003/22 — 1001

Povodom zahtjeva Naslova za gradenje gradevine posebne namjene, 2.b skupine —
izgradnja potpornih zidova uz postojecu prometnicu na k.¢. broj 1483, 133/2, 133/3, i 134/1,
k.o. Jezero Klanjecko (Veliko Trgovisce, Jezero Klanjecko), utvrdujemo da nemamo posebnih
uvjeta i/ili uvjeta prikljucenja za predmetnu gradnju (ne trazi se plinofikacija), te se shodno tome ne
izdaje Potvrda glavnog projekta.

Direktor:
Zdravko Culig, ing. inf.

Za nadzor i razvoj:
Ivan Tr$inski, dipl. ing. stroj.

M.P.
X
ZAGORSKI METALAC d.o.0. S
za distribuciju plina i opskrbu plinom 7 (Z /
77 5 Zabok, Ulica Josipa Broza Tita 2/F - ~

DOSTAVITI:
- tehnicki sektor x 1
-uspisx 1
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2
it

HAKOM

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska Zupanija, Upravni odjel za
prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolisa, Zabok

Primljeno 03.01.2022
Klasif. oznaka 350-06/21-28/000687
Urudzbeni broj 376-22.0006
KLASA: 361-03/21-01/20069 org e P [ v
URBROVJ: 376-05-20-2
Zagreb, 03.01.2022. godine
REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska Zupanija, Upravni odjel
za prostorno uredenje, gradnju i zastitu
okolisa, Zabok

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:
= IDA ALEKSIC FILIPOVIC, HR-10000 Zagreb, DRINSKA ULICA 21

Gradevina/zahvat u prostoru:

= gradenje gradevine posebne namjene, 2.b skupine izgradnja potpornih zidova uz
postojeéu prometnicu

Lokacija:
= k.&.br. 1483, 133/2, 133/3 1 134/1 k.o. Jezero Klanjec¢ko

Veza: KLLASA: 350-05/21-28/000687, URBROI: 376-22-0006 od 03.01.2022. godine

Postovani,
Za predmetnu gradevinu dajemo vam sljedece uvjete:

1. Zastita postojece elektronic¢ke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKT) u zoni zahvata -
sukladno izjavama operatora u privitku:

a) Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrzavati odredbi iz ¢l.
26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13,
71/14 1 72/17;, dalje ZEK) 1 Pravilniku o nainu i uvjetima odredivanja zone
elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture 1 druge povezane opreme, zastitne zone i
radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje:
Pravilnik) potrebno je projektirati zastitu EKI ili eventualno potrebno premjestanje
navedene infrastrukture, a postoje¢a EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema
EKI u svrhu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili
gradevine obvezan je, o vlastitom trosku, osigurati zastitu ili premjestanje EKI koja je
izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivhom, troSak njezine
zastite ili premjestanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi ¢lanka 6.
stavka 5. Pravilnika, odredeno je da u slu€aju potrebe izmicanja ili zadtite postojede
EKT ili elektroniékog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika

HRYATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI

Roberta Frangesa Mihanovica g, 10110 Zagreb [ OIB: 87950783661 f Tel: (01) 7007 007, Faks: (01) 7007 070 | www. hakom.hr
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ili

korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje

nove komunalne infrastrukture, razli¢ite vrste objekata ili radova na postojecoj
komunalnoj infrastrukturi ili postojeéem objektu, a:

L.

IL

Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKIVEKV:

e Investitor mora izraditi projekt ili tehnic¢ko rjeSenje za zastitu predmetne
EKI/EKV,

e Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, strucnog
nadzora i ostalog nuznog za realizaciju tehni¢kog rjefenja snosi investitor.

Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKIVEKV:

¢ Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehnicko rjesenje za zastitu
predmetne  EKI ili EKV,

e Sve troskove izrade tehnickog rjesenja zastite, materijala, radova, struénog
nadzora 1 ostalog nuznog =za realizaciju tehnickog rjeSenja snosi
infrastrukturni operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zastita EKI, investitor mora imati suglasnost
Infrastrukturnog/ih operatora na tehnicko rjesenje izmicanja ili zastite EKI koje
mora biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi ¢lanka 6. stavka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i
infrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehnickog rjesenja zastite,
tada jedna ili druga strana moZe zahtijevati posredovanje Agencije u ovom
postupku.

Takoder, prema clanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastruktumni operatori su
obvezani u odgovoru na zahtjev mvestitora/projektanta priloZiti uporabnu
dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na
izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema poloZene EKI nemamo uvjete zastite iste.

2. Za predmetnu gradevinu temeljem odredbi iz ¢lanka 24.a ZEK-a, projektant je obvezan
projektirati, a investitor ugraditi/izgraditi elektronicku komunikacijsku mrezu (dalje:
EKM) 1 EKL

S postovanjem,

Privitak

REFERENT
Hrvoje Boban

1. Izjave operatora

Dostaviti:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)

2. NadleZznom tijelu (putem elektronickog sustava eKonferencija)
3. U spis
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Al Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
HR-10000 Zagreb
Al.hr

HAKOM - 361-03/21-01/20069

Datum: 28.12.2021.

PREDMET: 1ZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA
- odgovor — dostavlja se;

Postovani,

nastavno na Vas upit vezano za poloZaj infrastrukture drustva Al Hrvatska d.o.o0. (dalje u tekstu: Al Hrvatska) u
zoni zahvata izgradnje gradevine: k.o. Jezero Klanjecko, k.¢. br. 1483, 133/2, 133/3 i 134/1, istiée se
kako Al Hrvatska u zoni zahvata nema poloZenu infrastrukturu.

S postovanjem.

Za Al Hrvatska d.o.o.

Odjel projektiranja fiksne mreZe i dokumentacije
012 L
% 1
1/

Al Hrvatska d.o.0
Vrtni pat 1 - 10 000 Zagre?

Al Hrvatska d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +3851 46 91 091 / Fax + 385 146 91 099 / E-mail office@Al.hr

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Ziro ra¢un: 2484008-1100341353 / IBAN: HR3424840081100341353
Jiti Dvorjanéansky, ¢lan Uprave / Trgovacki sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204

temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, uplac¢en u cijelosti
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-I- E E ZIVJETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Odjel za elektroni¢ko komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
Adresa: Harambasiceva 39, Zagreb

Telefon: +385 14918 658

Telefaks: +3851 4917 118

HAKOM

ol

Roberta Frangesa Mihanovica 9
10000 Zagreb

omakt - T43-64457904-21

Kontaktosoba - Marijana Tudman
Telefon - +385 1 4918 658
Pawm - 23.12.2021.

Nastvnona - BoloZaj EKI - 361-03/21-01/20069 - SANACIJA NESTABILNOG POKOSA, NA LOKACIJI
JEZERO KLANJECKO NA K.C. dio 1483, K.C. 133/2, 1333/3 134/1 K.O. Jezero Klanje&ko
INVESTITOR: Opéina Veliko Trgovis¢e, Trg Stjepana i Franje Tudmana 2, 49214 Veliko
Trgovisce

Temeljem Vaseg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrucja obuhvata,
izdajemo Vam sljedecu
IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. Na pedruéju predmetnog zahvata prema evidenciji Hrvatskog Telekoma nema podzemne EKI u
vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Troskove zadtite i eventualnih os$teéenja EKI snosi investitor (sukladno ¢l 26. Zakona o
elektronickim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 1 71/14).

3. Svaku nepredvidenu ckolnost koja bi mogla nastati 1 dovesti do oste¢enja EKI, investitor je duzan
odmabh prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. (email: t536. mreza@t.ht.hr ili na tel: 08009000).

4. Skretemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je unitenje, o$tedenje ili ometanje u radu
elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo kaznjivo po odredbi
élanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144112, 56/15, 61/15).

Cva Izjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 23.12.2023. godine.

S posdtovanjem,
Odjel za elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu
Direktorica
Maja Mandié, dipl.iur.

Napomena: Izjava je dostavljena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

Hrvatski Telekom d.d.

Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebaéka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC:ZABAHR2X

Nadzorni odbor; J. R. Talbet - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, |. Bartulovi¢, B. Drilo, N. Rapai¢

Registar trgovackih drustava: Trgovadki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560

Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.218.547 dicnica bez nominalnog iznosa
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=—2= Zagorski vodovod d.o.0. /=

DNV-GL
W\

——— za javnu vodoopskrbu i odvodnju  =w-sw

1SO 22000

OPCINA VELIKO TRGOVISCE Sjediste: Ulica Ksavera Sandora Gjalskog 1
49210 Zabok

GIBi48320630288 OIB: 61979475705 MB: 03016340

TRG STJEPANA | FRANJE TUDMANA 2 Telefoni: - centrala: 049/588 640

VELIKO TRGOVISCE -uprava: 049221 631

- fax: 049/221 326
E-posta: uprava@zagorski-vodovod.hr
Web: www.zagorskl-vodovod.hr
Predmet: posebni uvjeti- vodoopskrba
Broj:18/2022
U Zaboku, 03. 01. 2022 godine.

Na osnovu Vaseg Zahtjeva za izdavanje posebnih uvieta (KLASA: 350-05/21-28/000687, URBROJ: 2140/01-08-5-
21-0003), a prema ¢l. 82. Zakona o gradnji ("N.N."broj: 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),,Zakon o prostornom uredenju:
(NN153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19); Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/2018) i Zakona o vodama (
NN( 66/19 i 84/21)izdaju se slijedeci:

POSEBNI UVJETI
vodoopskrba

za radove: zahvat u prostoru SANACIJA NESTABILNOG POKOSA, na lokaciji nestabilnog pokosa Jezero
Klanjecko, Op¢ina Veliko Trgovisce ; k.€. br. 1483 k.o. Jezero Klanjecko; ostalo k.c.br. 1332, 133/3, 134/1 k.o.
Jezero Klanjecko. Pregledom dostavljenog nam opisa i lokacijskog prikaza u postupku utvrdivanja posebnih
uvjeta i uvjeta prikljuéenja, izradenog od ATIK j.d.0.0., OIB: 88601769042, Drinska 21, Zagreb; te uvidom u
katastar vodova Zagorskog vodovoda d.o.o. utvrdeno je polozaj vodoopskrbnog cjevovoda i koridora
planiranih radova:

vodoopskrbni cjevovod PEHD DN 40/10 i PEHD DN 110/10, Zagorskog vodovoda d.o.o. prati paralelno
rub prometnice i ukupnu duzinu planirane sanacije nestabilnog pokosa;

Vezano za uskladivanje medusobnog odnosa namjeravanog zahvata u prostoru i zastitu vodoopskrbnih
cjevovoda, kod projektiranja i u kasnijoj fazi izgradnje i koristenja potrebno se pridrzavati slijedeceg:
- na terenu je potrebno utvrditi toan poloZaj vodoopskrbnog cjevovoda (situacijski i visinski) iskoléenje istog
ide na teret investitora;

prema rezultatima geomehanikih istraznih radova utvrditi da li se vodoopskrbni cievovod Zagorskog
vodovoda d.0.0. u zoni radova nalazi u stabilnom terenu ili su obuhvatu klizne plohe;

ako su u obuhvatu klizne plohe iste je potrebno preloZiti u zonu stabilne podioge na temelju rezultata
geomehanickih istraznih radova koji su se proveli za potrebe izrada podloga glavnom projektu sanacije
klizista;

ako se vodoopskrbni u zoni zahvata sanacije klizista vodovodnu cijev treba ugraditi u odgovarajuéu obloznu
(zastitnu) cijev;

u koliko ¢e se mijenjati niveleta preloZzenog dijela vodovodne ciievi u odnosu na niveletu postojeceg
cjevovoda potrebno je izvesti zasunsko okno sa muljnim ispustom te zasunskim i odzra¢nim ventilima;

- radove na prelaganju vodoopskrbne mreZe i spajanja na postoje¢i cjevovod izvodi Zagorski vodovod d.0.0. za
§to je potrebno da investitor potpiSe ugovor o izvedbi radova sa Zagorskim vodovodom;

- istije je duZan prije ugovaranja radova na prelaganju vodoopskrbne mreze ishoditi sve potrebne
suglasnosti od vlasnika nekretnina na kojima bi se odvijali radovi ;

- zaporni uredaji ¢vora prikljucka za potroSace koji se nalaze u koridoru zahvata radova (ugradbene garniture
za zatvaranje vode na prikljucima), gomja povrSine kape mora se visinski uskladiti s novonastalom

Drustvs je uoisanu u S agh pad brejem 020146592 i Trgovackom sudu u Zagraby Tamelini kapital 1znosi: 71453 000,00 HRi, 2 12 upisan u

kod Priveadne banks Zagrab d d., Zagreh, Bic codz: PBZGHRIX | HRE2235000011013285817 otvoran
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visinskom situacijom (a sve prema Op¢im i tehnickim uvjetima isporuke vodnih usluga (Revizija 5, broj:
8311/2016, internet stranica isporucitelja http://www. Zagorski-vodovod.hr/. ¢lanak 28) ;

toéan polozaj vodoopskrbne cijevi u zoni obuhvata radova treba biti prikazan na situacijskom nacrtu koji je
sastavni dio glavnog projekta;

UVJETI PROJEKTIRANJA IZGRADNJE:

- najblize tocke Evrstih objekata ( Sahtova, stupova, parapeta, zidova i sl.)u odnosu na vodoopskrbne instalacije
ne smiju biti po horizontali na udaljenost manjojod 2, 0 m'

- paralelnog vodenja i krizanja sa kanalizacijskim instalacijama treba voditi raéuna da kota tjiemena
kanalizacijskih cijevi uviiek bude niza od kote dna vodovodnih instalacija;

- krizanja vodovodne i kanalizacijske instalacije izvoditi pod kutom 60°-90° uz vertikaini razmak najblizih tocaka
od min. 0,5 m'i izgradnju évrste barijere izmedu njih;

- horizontalni razmak opcenito kod paralelnog vodenja podzemnih instalacija smije biti minimalno 1,0 m' izmedu
najblizih toaka dviju instalacija;

- u projektu obavezno detaljno rijesiti svako mjesto kolizije ostale infrastrukture s vodovodnom instalacijom;

UVJETI ZASTITE VODOVODNIH INSTALACIJA PRILKOM IZVODENJA RADOVA NA SANACIJI KLIZISTA,:

Najmanje osam dana prije pocetka izvodenja radova na parceli potrebno je dostaviti obavijest Zagorskom
vodovodu d.o.o.

- zabranjeno je skidanje terena i transport teSkim strojevima i voziima preko cjevovoda bez prethodne
mehanicke zastite (armirano betonska plo¢a ili éeliéna ploga) koja moze biti priviemenog karaktera dok za to
postoje objektivni razlozi, a po zavrsetku istih elemente zastite treba ukloniti i okoli$ dovesti u prvobitno stanje

- zabranjeno je navazanje materijala i pove¢anje nadsloja iznad trase postojeceg cjevovoda;

- posebno se zabranjuje koristenje vibro valjka u blizini trase cjevovoda (5 m udaljenosti);

- visoko zelenilo (drvece), potrebno je zasaditi na udaljenost minimaino 2,0 m od cjevovoda;

- usluéaju nailaska na postojecu vodovodnu instalaciju prilikom bilo kakve gradnje, a prije zatrpavanja ili neke
druge aktivnosti, pozvati ovlastenu osobu Zagorskog vodovoda d.0.0., te nakon oéevida i upisa u gradevni
dnevnik postupiti po njenim uputama;

Kod eventualnih oste¢enja vodovodnih instalacija prilikom izgradnje novih objekata investitor ili izvoda¢
duzan je kvar odmah prijaviti Zagorskom vodovodu.

Spomenute kvarove otklanja iskljucivo Zagorski vodovod, a tro$kovi idu na teret izvodaca ili investitora.
Prilikom izvodenja gore navedenih radova osobito treba voditi ratuna o higijensko-tehnickoj zastiti
vodovodne instalacije i vode za pice.

Ovi Posebni uvjeti sastavni su dio glavnog projekta.

Potrebno je zatraziti potvrdu glavnog projekta, a prema ¢lanku 88. do 93. Zakona o gradnji NN 153/13.

Prilog: Pregledna karta poloZaja vodoopskrbnih cjevovoda.

SASTAVILA: RUKOVODITELJ ODJELA TEH. PODRSKE |
UPRAVLJANJA INVESTICIJAMA:
Stefica Loina. ing. grad. / “WMilanSkrmjug, ing. grad.
L ~

S
DOSTAVITI:
1. Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolisa Zabok, eDozvola sustav.

2. Arhiva Zagorskog vodovoda d.o0.0.
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%
drustvo s ograni¢enom odgovorno$éu 10000 Zagreb, Ulica kneza Branimira 1
Uprava: Krunoslav Jakupci¢, dipl.ing. $um. — predsjednik; Ante Sabljié, dipl.ing. $um. — &lan; mr.sc. Igor Fazekas - ¢lan « MB 3631133 »
OIB 69693144506 - Trgovacki sud u Zagrebu (MBS 080251008) « Temeljni kapital 1.171.670.000,00 kn, uplacen u cijelosti *

SWIFT: PBZGHR2X « IBAN: HR46 2340 0091 1001 0036 0 + Telefon: 01/4804 111 « Telefax: 01/4804 101 + pp 148, 10002 Zagreb -
web: http:/iwww.hrsume.hr+ e-mail: direkcija@hrsume.hr

KLASA:ZG/21-01/1206
URBROJ:00-02-03/04-21-03 Zagreb, 29. prosinca 2021.

Krapinsko-zagorska Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zaStitu okoliSa
Kumrovecka 6

49 210 Zabok

Predmet: Posebni uvjeti gradenja potpornih zidova uz prometnicu u k.o. Jezero Klanjetko
Temeljem vaSeg zahtjeva (KLASA:350-05/21-28/000687;Ur.broj:2140/01-08-5-21-
0003 od 21. prosinca 2021.) za izdavanjem posebnih uvjeta gradenja, vezano za gore navedeni

zahvat u prostoru, obavje$tavamo vas slijedeée:

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i o¢evidom na terenu utvrdili smo da se navedeni
zahvat ne planira na povrsinama $uma i Sumskog zemljista u drzavnom vlasnistvu.

Obzirom da na udaljenosti manjoj od 50m nema $uma i Sumskog zemljista u drzavnom
vlasnistvu, a shodno ¢lanku 40. Zakona o Sumama, Hrvatske Sume d.o.o. nemaju potrebe za

izdavanjem posebnih uvjeta gradenja, kao ni potvrde glavnog projekta.

S postovanjem,

Clan Uprave HS d0.0.
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PERATOR
" H E P I&TRIB IJSKOG
SUSTAV

ELEKTRA ZABOK REPUBLIKA HRVATSKA

Matije Gupca 57, p.p.30 Kraplns_ko - zagorska Zupanija _ )

49210 Zabok Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju
i zastitu okolisa

TELEFON - +385(0)49 225456 - info: 0800300402 Zabok

TELEFAKS - +385 (0) 49 221515 Kumrovectka 6

EMAIL - info.dpzabok@hep.hr 49210 Zabok

IBAN - HR5423600001400165007

NAS BROJ 1 ZNAK 400200101/3968/21DB VAS BROJ 1 ZNAK 2140/01-08-5-21-0003

rrepver  POsebni uvjeti gradenja za sanaciju patum 30. 12. 2021.

nestabilnog pokosa na lokaciji Jezero
Klanje€ko, Opcina Veliko Trgovisée

Na temelju ¢lanka 135. Zakona o prostornom uredenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), na
va$ zahtjev, klasa: 350-05/21-28/000687 izdaju se sljededi

POSEBNIUVJETI GRADENJA

za sanaciju nestabilnog pokosa na lokaciji Jezero Klanje¢ko, Opcina Veliko Trgovi§ée, na k.¢.br. 1483,
133/2, 133/3 i 134/1 k.o. Jezero Klanje¢ko, a prema dostavljenoj Zamolbi za izdavanje posebnih uvjeta
javnopravnih tijela, koju je izradila tvrtka ATIK j.d.o.0. iz Zagreba, prosinac 2021. godine.

Preko zemlji$ta na kojem se namjerava graditi prelaze niskonaponski (NN) vodovi napona 0,4 kV pa je
radove na izgradnji gradevine potrebno uskladiti i razrijesiti prema Pravilniku o tehni¢kim normativima za
izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova (SL broj 51/73 i 11/80). Na temelju navedenog Pravilnika,
prilozene Zamolbe za izdavanje posebnih uvjeta javnopravnih tijela, a s obzirom na postojece stanje
odredeni su Posebni uvjeti gradenja.

1. Minimalna udaljenost' izmedu najblizeg dijela stupa 0,4 kV voda i najblizeg dijela gradevine (temelji,
potporni zid, asfaltirane i betonske povrsine) iznosi 2 m.

2. Minimalna visina izmedu najnizeg vodi¢a nadzemnog NN voda i nivelete zemljista (asfaltirane i
betonske povrsine) iznosi 6 m.

3. Minimalna udaljenost kod priblizavanja i paralelnog vodenja izmedu podzemnog elektroenergetskog
kabela i najblizeg dijela gradevine (temelji, asfaltirane i betonske povrsine) iznosi 1 m. U slu¢aju da se
minimalna udaljenost ne moze odrzati treba izgraditi kabelsku kanalizaciju.

4. Izvoda¢ radova duZan je voditi rauna da ne dode do ostecenja ili prekida uzemljenja
elektroenergetskih gradevina.

5. U glavnom projektu gradevine obvezno ucrtati sve postojece elektroenergetske gradevine iz ovih
Posebnih uvjeta gradenja.
Napisati:
Za predmetnu gradevinu izdani su Posebni uvjeti gradenja broj 400200101/3968/21DB od 30. 12. 2021.
godine.
Lokacija gradevine uskladena je prema zahtjevima iz Posebnih uvjeta gradenja.
Radove na izgradnji gradevine potrebno je uskladiti prema Posebnim uvjetima gradenja.

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR = NIKOLA SULENTIC -

* TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 = MB 1643991
= OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
= www.hep.hr =
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6. Ako se iz opravdanih razloga ne moze udovoljiti nekom zahtjevu, prije ishodenja potvrde glavnog
projekta, od Elektre Zabok treba zatraziti ponudu za izradu tehnickog rie$enja i ponudu za radove za
uskladenje predmetne gradevine i elektroenergetskih gradevina.

7. Investitor gradevine je obvezan, nakon dovrenja glavnog projekta i prije ishodenja gradevinske
dozvole za izgradnju predmetne gradevine, od Elektre Zabok zatraziti Potvrdu glavnog projekta.
Potvrda ¢e se izdati nakon ispunjenju zahtjeva iz to¢aka 1. do 5. ovih Posebnih uvjeta gradenja.

8. Prije po¢etka radova na izgradnji gradevine i uredenju okolida obvezno zatraziti iskol¢enje trase
podzemnih elektroenergetskih kabela i uzemljivaga.

9. Sve iskope na udaljenosti 2 m i blize nadzemnim i podzemnim elektroenergetskim gradevinama,
kabelima i uzemljiva¢ima treba izvoditi isklju¢ivo ru¢no uz poveéanu paznju.

10. Najmanje deset dana prije pocetka radova na gradevini Investitor je obvezan obavijestiti Elektru Zabok
zbog pravodobne organizacije nadzora tijekom izvodenja.

11. Pri izvodenju radova u blizini elektroenergetskih gradevina izvoda¢ je duzan primijeniti sve propisane
mjere zadtite na radu, zastite od pozara te Pravila i mjere sigurnosti pri radu na elektrodistribucijskim
postrojenjima (Bilten HEP-a br.260, Zagreb, 20.01.2012.).

12. Ako se Investitor i 1zvoda¢ radova nece u potpunosti pridrzavati svih toaka iz ovih Posebnih uvjeta
gradenja, Elektra Zabok ¢e odmah zabraniti radove i podnijeti prijavu nadleznoj inspekciji.

13. Svi zahvati na elektroenergetskim gradevinama zbog lokacije i radova na predmetnoj lokaciji izvode se
na troak Investitora.

14. Investitor i Izvodaé radova odgovaraju za svu $tetu nanesenu Elektri Zabok nastalu o$te¢enjem njenih
gradevina zbog radova ili u vezi radova na predmetnoj gradevini. Ako u izvodenju radova sudjeluje vise
izvodaga, njihova odgovornost za svu $tetu prema Elektri Zabok je solidarna.

15. Ovi Posebni uvjeti gradenja vrijede jednu godinu od dana izdavanja.

Co: 1. SIPM-OI
2. TJ Zabok 2
3. Arhiva

Prilog: Situacija na HTRS-u u M 1:1000 s ucrtanim
postojec¢im elektroenergetskim gradevinama

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

= TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 « MB 1643991
« OIB 46830600751 = UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
« www.hep.hr =
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PROJEKTANTSKI URED: ATIK d.o.o.
DRINSKA 27, 10000 ZAGREB
OIB: 88601769042

INVESTITOR: OPCINA VELIKO TRGOVISCE
TRG STJEPANA | FRANJE TUDMANA 2
49214 VELIKO TRGOVISCE

OIB 48320630286
GRADEVINA: SANACIJA KLIZISTA | NERAZVRSTANE CESTE U JEZERU KLANJECKOM
LOKACIJA GRADEVINE: k.¢br. 1483, 133/3, 134/1, 459 k.0. JEZERO KLANJECKO

OPCINA VELIKO TRGOVISCE

RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT

NAZIV PROJEKTA: PROJEKT SANACIE KLIZISTA | NERAZVRSTANE CESTE U JEZERU
KLANJECKOM

BROJ MAPE: GP-270/2022

1. PROCJENA TROSKOVA GRADNIJE
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10. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Procjena troskova gradevinskih radova na sanaciji kliziSta i nerazvrstane ceste u Jezeru Klanjeckom, danu
ovim projektom, koji se sastoji od potporno zastitnih konstrukcija sacinjenih od kameno betonskih
potpornih zidova s uzbrijezne strane ceste, 5 drenova, te uz sanaciju kolnicke konstrukcije, i izradom
pripadajuce oborinske odvodnje.

Cijena predmetnih radova prema troskovniku izradenom u prilogu glavnog projekta sanacije klizista
iznosi oko: 1.600 000,00 kn bez pdv-a.

Zagreb, srpanj, 2022
Projektant:
Ida Aleksi¢ Filipovi¢, mag.ing.aedif

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTV

Ida Aleksi¢ Filipovié
mag.ing.aedif.

OviaStena inZenj i ] g
W/v G 5401
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PROJEKTANTSKI URED: ATIK d.o.o.
DRINSKA 27, 10000 ZAGREB
OIB: 88601769042

INVESTITOR: OPCINA VELIKO TRGOVISCE
TRG STJEPANA | FRANJE TUDMANA 2
49214 VELIKO TRGOVISCE

OIB 48320630286
GRADEVINA: SANACIJA KLIZISTA | NERAZVRSTANE CESTE U JEZERU KLANJECKOM
LOKACIJA GRADEVINE: k.¢br. 1483, 133/3, 134/1, 459 k.0. JEZERO KLANJECKO

OPCINA VELIKO TRGOVISCE

RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT

NAZIV PROJEKTA: PROJEKT SANACIE KLIZISTA | NERAZVRSTANE CESTE U JEZERU
KLANJECKOM

BROJ MAPE: GP-270/2022

12.  TROSKOVNIK
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TROSKOVNIK RADOVA
SANACIJA KLIZISTA | NERAZVRSTANE CESTE U JEZERU KLANJECKOM
OPCINA VELIKO TRGOVISCE

OPCINA VELIKO TRGOVISCE, TRG STJEPANA | FRANJE TUDMANA 2, 49214
INVESTITOR: VELIKO TRGOVISCE, OIB 48320630286

ATIK d.o.0., DRINSKA 21, 10 000 ZAGREB
PROJEKTANTSKI URED:

GRADEVINA: SANACIJA KLIZISTA | NERAZVRSTANE CESTE U JEZERU KLANJECKOM
LOKACIJA GRADEVINE: k.& 1483, 133/3, 134/1, 459 k.0. JEZERO KLANJECKO
RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT

PROJEKT SANACIJE KLIZISTA | NERAZVRSTANE CESTE U JEZERU

NAZIV PROJEKTA: KLANJECKOM

BROJ MAPE: GP 270/2022

TEHNICKI UVJETI IZVEDBE:

Prije pocetka radova, investitor ima obavezu osigurati odgovarajuce suglasnosti viasnika parcela na kojim ce se djelomicho
izvodiiti radovi u zoni sanacije klizista.

lzvodac radova, prije pocetka radova treba obavijestiti sve potrebne institudie i sva javnopravna tjjela najmanje 10 dana
prije predvidenog pocetka radova na sanaciji klizista, te zatraZiti prisutstvo predstavnika viasnika javnopravnog tijela zbog
utvrdivanja stvarne pozicje postgjecih instalacja.

Prije davanja ponude izvodac je duzan detaljno prouciti dokumentaciju, prikupiti dodatne podatke od investitora i
projektanta, kao i izvrsiti pregled terena, kako bi sve elemente troskova ukljucio u jedini¢ne cijene. Davanjem ponude,
izvodac je suglasan da je razumio i suglasan je sa svim aspektima izvedbe projekta, karakteristikama lokacije,
mogucnostima i uvjetima izvedbe, te da pristaje na navedeno u ovom projektu.

Neinformiranost ponudaca nece biti razlog za naknadno podizanje cijene. To se odnosi na troskove proizasle
ispitivanjem kvalitete radova, atestiranjem izvedenih radova ili ugradenih materijala, a kao posljedica postivanja zakonskih
obaveza izvodaca ili na zahtjev projektanta. Pripremni radovi, pristupni putovi, pomocni objekti i sl., ne iskazuju se
posebno kao troskovi, nego su na isti nacin ukljuceni u jedinicnu cijenu.

Ukoliko izvodac radova, u toku izvodenja radova, zapazi nedostatke u tehnickoj dokumentaciji, duzan je, bez odlaganja,
0 tome obavijestiti investitora i projektanta, kako bi se poduzele odgovarajuc¢e mjere da se uoceni nedostaci, u
razumnom vremenskom razdoblju, uklone.

Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta, mora se pribaviti pismena suglasnost projektanta i glavnog nadzornog
inZenjera. Samovoljna izmjena projekta, izvrsena po izvodacu radova, iskljucuje odgovornost projektanta.

Izvodac radova mora uzeti u obzir javnopravne uvjete navedene u sklopu ovog projekta (navedene u projektu), te rucnim
iskopom utvrditi eventualni polozaj postojecih instalcija koje u praksi odstupaju od pozicije koje su dane pozicijama
instalacija javnopravnih tijela, te se po potrebi osigurati njihovo izmjestanje.

Vrijeme sanacije prilagoditi susnom periodu godine kako bi se osigurali sto povoljniji uvjeti izvedbe sanacije.

Tijekom izvodenja radova predvidenih ovim projektnim rjesenjem, potrebno je stalno prilagodavanje konkretnoj situaciji
na gradilistu, pa su moguca odstupanja i korekcije od rjesenja.
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Navedene opisne stavke su samo osnovne radne aktivnosti, koje treba sagledati zajedno sa grafickim prilozima i
tekstualnim dijelom rjesenja. Kod formiranja cijene podrazumijeva se da je u jedini¢nu cijenu stavke obuhvacen sav trosak
za realizaciju na tehnicki ispravan nacin (dobava, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala, izvodenje, osiguranje
energenata i vode; tehnicke pripreme i organizacije gradilista, kontrola kakvoce, i sl.).

Pri izvedbi radova nuzno je osigurati kontrolu kvalitete izvodenja radova. Kontrolu kvalitete radova moze provoditi za to
registrirano poduzece ili ustanova. Programom su navedena kontrolna ispitivanja materijala i radova koja osigurava
narucitelj radova. Tekuca tehnoloska ispitivanja duzan je provoditi izvodac o svom trosku, a u skladu s vazec¢im hrvatskim
normama i propisima u gradevinarstvu. Dokaze kvalitete (ateste) duzan je predociti investitoru i nadzornom inzenjeru. Svi
rezultati ispitivanja, izvjes¢a i ocjene pogodnosti materijala i radova moraju biti redovito dokumentirani na gradilistu i
dostavljeni na uvid nadzornom inzenjeru.

Na gradilistu se moraju Cuvati dokumenti o izvrSenoj kontroli u sliedec¢im oblicima:

* izvjestaj o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocjenom pogodnosti materijala

* izvjeStaj o tekucoj kontroli

* izvjeStaj o kontrolnom ispitivanju

« atesti ugradene opreme ili materijala

* uvjerenje o kvaliteti proizvoda

* uvjerenje o kvaliteti sirovine
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TEHNICKI UVJETI IZVEDBE PRIPREME GRADILISTA:

U pripremne radove spada i izrada plana rada, kao jedan od preduvjeta za izvrsenje radova planiranom dinamikom.
Plan rada treba sadrzavati sljedece:

« organizaciju gradilista i opremu gradilista,

« dinamiku izvodenja definiranu prema ugovorenim rokovima,

* popis mehanizacije i tehnickih karakteristika opreme.

Organizacija gradilista i opreme gradilista ukljucuje i projekt organizadje i tehnologije gradenja

« izgradnju ili dopremu odgovarajucih gradilisnih objekata

e organizaciju transporta

 dopremu mehanizacije

* izradu tehnoloskog plana oplate potporno zastitne konstrukcije sa uvidom nadzornom inZenjeru
 dopremu i poziciju skladistenja materijala

* nadpajanje elektricnom energijom, vodom i ostalim potrebnim energentima

e ustroj radnih ekipa i imenovanje odgovorne osobe

Plan rada trebaju odobriti Projektant i Nadzornom inzenjer.

Projekt organizacije i tehnologije gradenja sastavni je dio ponude za izvodenje.

Redni Obis stavke Jedinica Kolicina Jedini¢na
broj P mjere cijena Ukupno

1. TEHNICKA PRIPREMA GRADILISTA

1.1 Geodetsko iskol¢enje elemenata sanacije (OTU 1-02):
Geodetski radovi-trasa. Stavka obuhvaca iskol¢enje trase i
prikljucaka, odrZavanje tocaka operativnog poligona te sva
geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren i
obrnuto, osiguranje osi iskolcene trase, profiliranje, obnavljanje i
odrZavanje iskolcenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od
pocetka radova do predaje svih radova investitoru. Geodetski
radovi obuhvacaju i obnovu stalnih geodetskih tocaka u podrucju
zahvata ukljucujuci i sve potrebne radove za provedbu obnove
sukladno zakonskoj regulativi. Obracun je po m' trase u skladu s
projektom. m' 150,00 - kn

1.2. Sjeca stabala i vadenje panjeva:
Ova stavka uklucuje strojno i ru¢no sjecenje stabala s vadenjem
panjeva. Stabla treba posjei i ispiliti na duzine pogodne za
transport. Promjer stabla mjeri se na visini 1.3 m od terena, a
debljina promjera panja ranije posjecenih stabala na mjestima gdje
su posjecena.
Obracunava se po komadu posjecenog stabla sa izvadenim
panjem, zatrpanom i nabijenom rupom, te odvozom materijala na
deponiju.
b) Sjeca stabala @10-40 cm
kom 7,00 - kn
) Vadenje panjeva @10-40 cm
kom 7,00 - kn
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tabli.

13. Ci3¢enje niskog raslinja na podrucju izvodenja radova (OTU 2-01):
Ova stavka ukljucuje strojno i rucno cis¢enje povrsine uzbrijeznog
pokosa od niskog do srednjeg raslinja u Sirini zahvata.
Obracunava se po m? ocis¢enog materijala, te odvozom materijala
na deponiju.

m? 300,00 -

1.4. Regulacija prometa:
Regulacija prometa za vrijeme izvodenja radova obuhvaca
zatvaranje prometa na predmetnom podrudju, obavijest nadleznih
tijela, te preusmjeravanje na alternativne prometne pravce. U cijenu
uracunati dobavu,postavljanje, micanje, te montazu i demontazu
semafora, prometnih znakova, zutih rotacijskih svjetala, zaprecnih

komplet 1,00 -

1.5. Rezanje asfalta (OTU 1-03.2):
Stavka obuhvaca rezanje postojece asfaltne kolnicke radi njenog
uklanjanja, te kasnijeg spajanja na obnovljenu kolnicku konstrukciju.
Obracun po m' rezanja.

m' 8,00 -

1.6. Uklanjanje asfalta (OTU 1-03.2):
Stavka obuhvaca, trganje, utovar, odvoz na deponiju i istovar na
deponiju dijelova asfaltne kolnicke konstrukcije na predjelu od
stacionaze 0+000 do 0+150 m, u duzini 150 m', te prosjecnoj Sirini
oko 3.15 m. Asfaltna kolnicka konstrukcija trga se u debljini asfalta
predvideno 10 cm po povrsinama naznacene u projektu.

m? 475,00 -

UKUPNO 1. TEHNICKA PRIPREMA GRADILISTA
kn

kn

kn

kn

kn
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Redni : Jedinica Jedini¢na
ol Opis stavke miere Koli¢ina cjena Ukupno
2 IZMJESTANJE | ZASTITA INSTALACIA
2.1 Ruéni iskop probnog $lica:
Stavka obuhvaca paZljivi ru¢ni iskop probnog slica sirine
0.5 m, dubine 1.2 m za provjeru mogucih instalacija.
Iskop izvoditi pazljivim rucnim iskopom uz posebnu
paznju. Obracun komplet. komplet 5,00 - kn
UKUPNO 2. ZASTITA INSTALACIJA - kn
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TEHNICKI UVJETI 1ZVEDBE ZEMIANIH RADOVA:

Zemljani radovi obradeni ovim projektom obuhvacaju sliedece aktivnosti:

e rucni iskop na podrucju instalacija, prema Posebnim uvjetima

« Siroki iskop, i uredenje radnog platoa za izvodenje elemenata sanacije pokosa

* konacni siroki iskop kolnicke konstrukcije, potporno zastitnih zidova

Tijekom iskopa tla treba voditi racuna da se radovi obavezno organiziraju uz sve potrebne HTZ mjere te prema uputama
Nadzornog inZenjera i Projektanta. Stvarne dimenzije iskopa kao i pojedine detalje treba prilagoditi mogucnostima rada i
potrebnih osiguranja, te lokalnim uvjetima [ karakteristikama temelja i tla na mjestu iskopa.

Pri izvodenju zemljanih radova na dubini vecoj od 100 cm moraju se poduzeti zastitne mjere protiv rusenja zemljanih naslaga
s bocnih strana i protiv obrusavanja iskopanog materijala. Rucno otkopavanje zemlje mora se izvoditi odozgo nanize, a svako
potkopavanje je strogo zabranjeno. Razmatrajuci zemljane radove kod izgradnje objekata pomocu mehanickih sredstava
(buldozer, bager, i dr.), rukovanje strojevima smije se povjeriti samo radnicima, koji su kvalificirani od strane ovlastenih tijela, te
koji su strucno obuceni za obavljanje odredenih poslova, a upoznati su s neposrednim i posrednim opasnostima, koje prijete
pri tom radu. Svi gradevinski strojevi i uredaji pri postavljanju na mjesto rada moraju biti pregledani i provjereni u pogledu
njihove ispravnosti za rad. Mehanizirani alati, koji se koriste (pneumatski Cekici i drugo), moraju biti oblika i tezine podesnih za
lako prenosenje i rukovanje i pod otezanim uvjetima rada. Kod sSirokog iskopa potrebno je voditi racuna o nagibu bocnih
strana radi urusavanja. Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bocne strane iskopa uredene pod kutem unutarnjeg
trenja tla u kojem se iskop vrsi, niti pri etaznom kopanju do dubine manje od 100 cm.

Redni . Jedinica o Jedini
. Opis stavke B Koli¢ina na Ukupno
cijena

3 ZEMLJANI RADOVI ZA IZRADU NOVE KOLNICKE | POTPORNE KONSTRUKCIJE

3.1 Iskop tla "C" kategorije-PRESJEK 1 (0+000 do 0+035 km, L=35
m") (OTU 2-02.):
Ova stavka ukljucuje strojni iskop zemljanog materijala C
kategorije, na poziciji uzbrijeznog gravitacijskog potpornog
zida, presjek 1, kolnicke konstrukcije i sabirnih okana, te
uklopa. Iskop se vrsi u duzini 35 m', od stacionaze 0+000 do
0+035 km. Iskop se izvodi kampadno, duZine kampada 1m'" i
5m'. Nakon iskopa pokos obavezno zastiti PVC folijom od
utjecaja atmosferilija. Rad obuhvaca iskop i utovar na
prijevozna sredstva, te upotrebu odgovarajuce kanalne oplate
ako je to potrebno. Kanalna oplata je obavezna kod iskopa
stope potpornog zida. Iskop se obavlja prema prema datom
tlocrtu 3/270/2022 i presjecima u prilogu 6-7/270/2022. -
Obracun prema m? iskopanog materijala u sraslom stanju. m? 365,00 kn
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3.2. Iskop tla "C" kategorije-PRESJEK 2 (0+035 do 0+100 km, L=65
m") (OTU 2-02.):
Ova stavka ukljucuje strojni iskop zemljanog materijala C
kategorije, na poziciji uzbrijeznog gravitacijskog potpornog
zida, presjek 2, kolnicke konstrukcije, te sabirnih okna. Iskop se
vrsi u duzini 65 m', od stacionaze 0+035 do 0+100 km. Iskop
se izvodi kampadno, duzine kampada 2 i 2.5m'. Nakon iskopa
pokos obavezno zastiti PVC folijom od utjecaja atmosferilija.
Rad obuhvaca iskop i utovar na prijevozna sredstva, te
upotrebu odgovarajuce kanalne oplate ako je to potrebno.
Kanalna oplata je obavezna kod iskopa stope potpornog zida.
Iskop se obavlja prema prema datom tlocrtu 3/270/2022 i
presjecima u prilogu 10-13/270/2022.
Obracun prema m? iskopanog materijala u sraslom stanju. m? 750,00 kn

33. Iskop tla "C" kategorije-PRESJEK 3 (0+100 do 0+150 km, L=50
m") (OTU 2-02.):
Ova stavka ukljucuje strojni iskop zemljanog materijala C
kategorije, na poziciji uzbrijeznog gravitacijskog potpornog
zida, presjek 3, kolnicke konstrukcije, te sabirnih okna i uklopa.
Iskop se vrsi u duzini 50 m', od stacionaze 0+100 do 0+150
km. Iskop se izvodi kampadno, duzine kampada 2.5m'. Nakon
iskopa pokos obavezno zastiti PVC folijom od utjecaja
atmosferilija. Rad obuhvaca iskop i utovar na prijevozna
sredstva, te upotrebu odgovarajuce kanalne oplate ako je to
potrebno. Kanalna oplata je obavezna kod iskopa stope
potpornog zida. Iskop se obavlja prema prema datom tlocrtu
3/270/2022 i presjecima u prilogu 10-13/270/2022.
Obracun prema m? iskopanog materijala u sraslom stanju. m? 980,00 kn

34. Iskop tla "C" kategorije-izvedba drenova (OTU 2-02.):
Ova stavka ukljucuje strojni iskop zemljanog materijala C
kategorije, na poziciji 5 drenova. Drenovi su duzine 10m'.
Dren D1 nalazi se na stacionazi 0+011 km, D2 na stacionazi
0+043 km, D3 nalazi na 0+053 km, D4 na 0+063 km, dok se
dren D5 nalazi na 0+073 km.
Srina iskopa je 1.2m. Prethodno izvesti poravnanje terena od
manjih visinskih neravnina kako bi se omogucilo jednostavnije
izvodenje iskopa.
Iskop se odstranjuje proporcionalno, u kampadama ne duzim
od 5 m', kako se nepaZljivim podsjecanjem ne bi izazvalo
novo lokalizirano klizanje u podrucju iskopa. U cijenu uracunat
sav rad na iskopu, uz izradu pristupnog puta za mehanizacijy,
te obaveznu upotrebu box kanalne oplate (krings). Obracun
materijala u prirodno sraslom stanju po m>. m? 100,00 kn
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3.5. Prijevoz materijala i deponiranje (OTU 2-07.):
Ova stavka ukljucuje odvoz i deponiranje iskopanog materijala
iz Cetiri prethodne stavke na obliznju deponiju sa planiranjem
iste. Deponiju osigurava izvoditelj radova. Preostali materijal
koristi se za izvedbu glineno ¢epa (250 m?3). Obracun se izvodi
u m? materijala odvezenog u prirodno sraslom stanju. Stavka
ukljucuje faktor rastresitosti 1,1.

3.6. Uredenje temeljne posteljice ispod potporno zastitne
konstrukcije (OTU 2-08.1)
Uredenje temeljnog tla mehanickim zbijanjem vezana tla,
Sz>100 %, Ms>20 MN/m?. Rad se mjeri i obracunava po
Cetvornom metru stvarno uredenog temeljinog tla. U cijenu je
ukljuceno prethodno cis¢enje te planiranje irad potreban za
postizanje optimalne vlaznosti vezanih tala, vlaZzenjem ili
rahljenjem i susenjem, izravnavanje povrsine tla i zbijanje
odgovaraju¢im sredstvima do trazene zbijenosti te sav rad,
materijal i oprema potrebni za potpuno dovrsenje stavke
ukljucujudi i ispitivanje i kontrolu kakvoce. Kontrolu provesti
metodim kruzne ploce, na 4 pozicije mjerenja u dogovoru sa
nadzornim inzenjerom. m

37. Izrada glinene podloge u odvodnim rovovima:
Ova stavka ukljucuje izvedbu glinene podloge u odvodnim
rovovima prije postavljanja cijevi te glinenog ¢epa. Materijal
za izvedbu glinene podloge u padu je glineni materijal iz
iskopa, koji se formira u padu prema sredisnjoj osi rova. Visina
na bokovima je 0.2 m, u sredistu 0.1 m, Sirine rova 1.2 m.
Materijal se ugraduje strojnim/rucnim poravnanjem i
sabijanjem. Ukupno 50 m' podloge-glinene tajace. Obracun
prema m' priredene podloge. m

38. Izrada glinenog Cepa
Ova stavka ukljucuje izvedbu glinenog ¢epa u odvodnom
rovuy, te iza potporne konstrukcije. Ukupna duzina kod
drenova je 50 m', Sirina 1.2 m, visina 50 cm. Materijal za
izvedbu glinenog Cepa je glinoviti materijal iz iskopa, ranije
deponiran na gradilistu, ¢iju ¢e kvalitetu za ugradnju odrediti
nadzorni inZzenjer. Ugradnja sloja se vrsi u slojevima d=25 cm.
Obracun prema m? ugradenog i zbijenog materijala. m

www.atik.hr
info@atik.hr

2.140,00 kn

415,00 kn

50,00 kn

250,00 kn

UKUPNO 3. ZEMLJANI RADOVI

kn
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TEHNICKI UVJETI IZVEDBE OPLATE:

Predvidena oplata slaze se i priprema prema undprijed izradenom oplatnom planu od strane izvodaca koji se daje na uvid
nadzornom inzenjeru. Ostra sjeciva tesarskog alata (sjekira, pile, dlijeta i slicno) moraju pri prijenosu biti na podesan nacin
pokrivena, radi zastite radnika od povredivanja. Rukovanje strojevima za obradu drveta na gradilistu smije se povjeriti samo
kvalificiranim ili obucenim radnicima. Poslije svakog koristenja grada se na gradilistu mora pregledati, ocistiti od cavala,
ostataka okova i dr., i sloZiti. Ljestve i radni podovi moraju svojim dimenzijama odgovarati propisima.

Sva radna mjesta na visini vecoj od 100 cm moraju biti ogradena zastitnom ogradom visine ne manje od 100 cm.

Skele moraju biti gradene i postavijene prema planovima koji sadrze: dimenzije skele, sredstva za medusobno spajanje
sastavnih elemenata, nacin pricvrscenja skele za objekt, odnosno tlo, najvece dopusteno opterecenje, vrste materijala i njihovu
kvalitetu, staticki proracun kao i uputstvo za montazu i demontazu. Skele mogu postavijati, prepravijati, dopunjavati i

demontirati samo strucno obuceni radnici.

Rs:l?l Opis stavke Jedinica Koli¢ina | Jedini¢na | Ukupno

mjere -
cijena

4 OPLATA POTPORNE KONSTRUKCIJE

41. Izvedba jednostrane i dvostrane oplate potpornih zidova:
Stavka uklju¢uje nabavu, dopremu i slaganje oplate u duzini
radnog takta prema prilozima projekta za izradu potporne
konstrukcije i krune zida. Dvostrana oplata krune zida izvodi se u
prosjecnoj visini 0.2 m, obostrano, na pozicijama sanacije 1, 2 i 3.
Jednostrana oplata se za zidove profila 1, 2 i 3, ugraduje u ukupnoj
visini 2.9 m za zid profila 1, u visini 4.0 m za profil 2, te u visini 4.6
m za profil 3.
Prije izrade sliedeceg radnog takta, oplata mora biti ocis¢ena za
daljnju ugradnju. U stavku je uracunati sav spojni pribor i elementi
razupiranja za tehnicki ispravnu ugradnju oplate, skelu za rad na
visini, te njeno skidanje nakon sazrijevanja betona.

Obracun po m? tehnicki ispravno ugradene oplate.
P P g P m? 652,00 kn

UKUPNO 4. |IZVEDBA OPLATE -
kn
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TEHNICKI UVJETI [ZVEDBE BETONSKIH RADOVA:
Prije pocetka betoniranja proizvodac betona treba osigurati dovolinu kolicinu agregata po frakcijama, cementa iste vrste |
klase te vode. Za proizvodnju betona se dozvoljava samo mehanicko mjesanje prisilnim mjesalicama. Posebnu paznju treba
posvetiti koordinaciji pripreme, transporta i ugradnji betona ako se beton ne priprema na gradilistu. Treba voditi racuna da
se u nekom momentu ugraduje relativno mala kolicina betona koja mora biti
pravovremeno pripremljena i dopremliena na mjesto ugradnje. Transport betona od mjesta pripreme do mjesta ugradnje
treba prilagoditi lokalnim uvjetima.
Zabranjuje se naknadno dodavanje vode betonskoj smjesi!
Betonska smjesa mora imati prije samog ugradivanja konzistenciju u propisanim granicama, a ugraduje se tehnologijom
prskanog betona. Svjezi beton treba zastititi od potresanja, a ocvrsli od preranog opterecenja. Ovakvu betonsku konstrukciju
treba odrzavati vlaznom najmanje 7 dana, a slijedecih 14 dana stititi od jaceg susenja. Betoniranje kod temperature ispod +
5°C o je dopusteno samo uz pridzavanje mjera za zimsko betoniranje. Kod betoniranja kampada potrebno se drZati
predvidene duzine 5 m, te tek po ocvrscivanju betona (minimum 7 dana) moZe se skinuti oplata te nastaviti sa iskopom
slijedece kampade. Na svakom drugom polju (duzina 10 m) ugraduje se dilataciona razdjelna brtva. Prilikom ugradnje
betona posebnu paznju potrebno je dati na upotrebu pervibratora, te sprijeciti segregaciju betona.
Na pozidji najveceg momenta potporne konstrukcije (spgf temeljne stope i nadtemelinog zida), ne smije se ostvariti prekid u
betoniranju.
der.wi Opis stavke Jed_inica Koli¢in | Jedini¢n Vs
ro mjere a a
cijena
5  KAMENO-BETONSKI RADOVI
5.1. Izvedba potpornog zastitnog zida-PROFIL 1 (0+000 do 0+035

km, L=35m");

Ova stavka ukljucuje nabavu, dopremu i ugradnju kamena

dimenzija 10-50 cm, kaji ¢e se koristiti za izradu potpornog zida,

s uzbrijezne strane, profil 1. Kameni materijal postavlja se na dno

iskopa. Ova stavka obuhvaca i nabavu, dopremu i ugradnju

betona C25/30 za popunjavanje Supljina izmedu kamena, koja

se koli¢inom procjenjuje na 40% ukupnog volumena zida.

Kamen se polaze u slojevima, Cije se Supljine zapunjavaju

navedenim betonom C25/30. Kamen prije ugradnje mora biti

Cist od glinovitih Cestica. Dimenzije zida su: temeljna stopa 2.6 x

1.5 m, nadtemeljni zid: visina 1.4 m, Sirina na visini 0.7 m, Sirina

na dnu 1.4 m. Presjek zida prikazan je na prilogu 6-8/270/2022.

U stavku je uracunata izrada dilatacijske razdjelne brtve svakih 5

m.

Koeficijent rastresitosti je racunat sa 1.15

Obracun po m? ugradenog kamena i betona.

kamen 10-50(60)cm (Vk=60%) m’ 132,00 - kn

beton C 25/30 (Vb=40%) m? 76,00 - kn
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5.2.

53.

54.

Izvedba potpornog zastitnog zida-PROFIL 2 (0+035 do 0+100
km, L=65 m"):

Ova stavka ukljuCuje nabavu, dopremu i ugradnju kamena
dimenzija 10-50 cm, koji ¢e se koristiti za izradu potpornog zida,
s uzbrijezne strane, profil 2. Kameni materijal postavlja se na dno
iskopa. Ova stavka obuhvaca i nabavu, dopremu i ugradnju
betona C25/30 za popunjavanje supljina izmedu kamena, koja
se kolicinom prodjenjuje na 40% ukupnog volumena zida.
Kamen se polaze u slojevima, Cije se Supljine zapunjavaju
navedenim betonom C25/30. Kamen prije ugradnje mora biti
Cist od glinovitih Cestica. Dimenzije zida su: temeljna stopa 2.8 x
2.0 m, nadtemeljni zid: visina 2.0 m, Sirina na visini 0.7 m, Sirina
na dnu 1.6 m. Presjek zida prikazan je na prilogu 10-
13/270/2022.

U stavku je uracunata izrada dilatacijske razdjelne brtve svakih 5
m.

Koeficijent rastresitosti je racunat sa 1.15

Obracun po m3 ugradenog kamena i betona.

kamen 10-50(60)cm (Vk=60%) m? 355,00
beton C 25/30 (Vb=40%) m?3 206,00

Izvedba potpornog zastitnog zida-PROFIL 3 (0+100 do 0+150
km, L=50 m"):

Ova stavka ukljuCuje nabavu, dopremu i ugradnju kamena
dimenzija 10-50 cm, koji ¢e se koristiti za izradu potpornog zida,
s uzbrijezne strane, profil 2. Kameni materijal postavlja se na dno
iskopa. Ova stavka obuhvaca i nabavu, dopremu i ugradnju
betona C25/30 za popunjavanje supljina izmedu kamena, koja
se kolicinom progjenjuje na 40% ukupnog volumena zida.
Kamen se polaze u slojevima, Cije se Supljine zapunjavaju
navedenim betonom C25/30. Kamen prije ugradnje mora biti
Cist od glinovitih Cestica. Dimenzije zida su: temeljna stopa 3.0 x
2.0 m, nadtemeljni zid: visina 2.6 m, Sirina na visini 0.7 m, Sirina
na dnu 1.9 m. Presjek zida prikazan je na prilogu 10-
13/270/2022.

U stavku je uracunata izrada dilatacijske razdjelne brtve svakih 5
m.

Koeficijent rastresitosti je racunat sa 1.15

Obracun po m3 ugradenog kamena i betona.

kamen 10-50(60)cm (Vk=60%) m?3 325,00
beton C 25/30 (Vb=40%) m3 188,00

Nabava, doprema i ugradnja podloZnog betona C16/20 u padu

prema drenaznoj cijevi (OTU 4-01., 7-01.i7-01.4.)

Stavka ukljucuje klase Cvrstoce C16/20, kaji je izvodi u prosjecnoj

debljini 10 cm, kao podlogu u padu drenaznoj cijevi. Stavka

obuhvaca nabavu, dopremu i ugradnju svog potrebnog

materijala i opreme, te prethodna laboratorijska ispitivanja

betona. Obracun po m? ugradenog betona. m? 5,00

SRPANJ 2022. SANACIJA KLIZISTA | NERAZVRSTANE CESTE U JEZERU KLANJECKOM

/

www.atik.hr
info@atik.hr

150

kn
kn

kn
kn

kn




O\ /\ T | K Atik d.o.o. Drinska 21, HR-10000 Zagreb
OIB: 88601769042 MBS: 081059666

5.5.

5.6.

5.7.

Izvedba krune potpornog zida i uredenje iza rubnjaka (OTU 4-
01, 7-01.i7-01.4.):

Ova stavka ukljuCuje nabavu, dopremu i ugradnju betona za
izvedbu krune potporne konstrukcije. Izvodi se od betona
C30/37,Dmax16 mm, u debljini 0.2 m, te Sirini 0.6/0.7 m, duzine
150 m', te betonske zapune iza rubnjaka s uzbrijezne strane
ceste. U cijeni stavke je uklju¢ena nabava betona, svi prijevozi i
prijenosi, i skele, rad na ugradnji i njezi betona, crpljenje vode, te
sav drugi rad, oprema i materijal potrebni za potpuno
dovrsenje stavke.

Obra¢un po m? ugradenog betona. m? 40,00

Betonski rubnjaci (OTU 3-04.7.1.):

Stavka obuhvaca nabavu i ugradnju betonskog rubnjaka

12/18/100 na prethodno izvedeni potporni zid na uzbrijeznoj

strani prometnice. Stavka obuhvaca nabavu materijala, prijevoz,

upotrebu opreme, te sav rad na izradi i ugradnji prefabriciranog

rubnjaka ukljucujuci pripremu podloge, njegu, izradu dilatacija i

uzduznog spoja s kolnikom.

Obracun po m' kompletno ugradenih rubnjaka. m 150,00

|zvedba rigola u padu (OTU 4-01,, 7-01. i 7-01.4.):

Ova stavka ukljucuje nabavu, dopremu i ugradnju betona za

izvedbu rigola u padu. Sirina rigola je 0.4 m, visine 6 cm u

Citavoj duzini sanacije 150 m'. Izvodi se od betona C25/30,Dmax16

mm. U cijeni stavke je uklju¢ena nabava betona, svi prijevozi i

prijenosi, i oplate, te rad na ugradnji i njezi betona, crplienje

vode, te sav drugi rad, oprema i materijal potrebni za potpuno

dovrsenje stavke.

Obracun po m? ugradenog betona. m? 4,00

/
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UKUPNO 5. KAMENO-BETONSKI RADOVI
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TEHNICKI UVJETI IZVEDBE KOLNICKE KONSTRUKCIJE:

Prije izvedbe kolnicke konstrukcije potrebno je iskolCiti pocetne i zavrsne, te karakteristicne tocke izvodenja nove kolnicke
konstrukcije, kako bi se kote zavrsnog sloja usuglasile s postojecim visinskim tockama kolnicke konstrukcije. Radovi na izvodenju
nove kolnicke konstrukcije obuhvacaju:

e [skop postojece kolnicke konstrukcije

e polaganje zrnatog kamenog materijala 32-63 mm u ustroj kolnicke konstrukcije

* polaganje sitno zrnatog kamenog materijala 0.7-32 mm u ustroj kolnicke konstrukcije prije asfaltiranja

* asfaltiranje prometne povrsine asfaltom BNHS 11 (AC 11 surf 50/70 AG4 M4)

Za izvedbu trupa ceste upotrijebit ce se prirodni lomlieni kamen promjera 32-63 c¢m, te zrnati kameni materijal promjera 0.1-32
mm. Navedeni materijali prilikom ugradnje moraju biti ociscen od glinovitih cestica kako bi se sprijecilo moguce ispiranje
glinovitih Cestica koje moze uzrokovati slijeganje, te pucanje asfaltnog zastora. Navedeni materijali moraju se zbijati u slojevima
ne vecim od 20 cm svaki, kako bi se postigla odgovarajuca zbijenost. Izvodac je odgovoran za pravovremeno provodenje
tekucih i kontrolnih ispitivanja zbijenosti kako bi se na zavrsnom sloju postigao modul stisljivosti kamene podloge prije ugradnje
asfalta od Mv=80 MPa.

Kontrolu projektom traZene nosivosti, uredenog kamenog materijala, provjerava se mjerenjem modula stisljivosti metodom
kruzne ploce ili mjerenjem stupnja zbijenosti ispivanjem prostorne mase prema HRN EN U.B1.046 i HRN EN U.B1.012, od
oviastene tvrtke za takvu vrstu ispitivanja.

Asfaltni zastor trupa ceste u sanaciji izvodi se u jednom sloju.

lzvedba [ kontrola kakvoce prema (HRN EN 13108-1) i tehnickim svojstvima ( zahtjevima za gradevne proizvode za proizvodnju
asfaltnih mjesavina i za asfaltne slojeve kolnika.

Kontrolu projektom traZene nosivost], uredenog kamenog materijala, provjerava se mjerenjem modula stisljivosti metodom
kruZne ploce ili mjerenjem stupryja zbjjenosti ispivanjem prostorne mase prema HRN EN U.B1.046 | HRN EN U.B1.012, od
oviastene tvrtke za takvu vrstu ispitivanja.

der.“ Opis stavke Jedinica Koli¢ina | Jedini¢na Ukupno
o mere cijena

6  1ZVEDBA KOLNICKE KONSTRUKCIJE L=150 m'

6.1. |zrada sloja drobljenog kamenitog materijala frakcije 32-63 cm
(0+000 do 0+150 km)(OTU 5-01):
Izrada nosivog zamjenskog sloja od drobljenog kamenog
materijala, 32-63 mm, debljine 0.4 m. PolaZe se na poziciji
ispred potpornog zida, na prethodno izvedenu uredenu
posteljicu kako je to vidljivo u presjeku u prilogu ovog projekta.
Duzina izvodenja je 150 m, a izvodi se od stacionaze 0+000 do
0+150 km. Ugradnja se izvodi u dva sloja po 0.2 m visine,
ukupno 0.4 m. U cijenu je uklju¢ena nabava materijala, utovar,
prijevoz i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do
traZzenog modula stisljivosti ili stupnja zbijenosti) na uredenu
podlogu, te tekuca ispitivanja modula stisljivosti.

Obracun prema m? ugradenog i zbijenog materijala. m3 220.00 Kk
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6.2. |zrada sloja drobljenog kamenitog materijala frakcije 0.1-32 cm
(0+000 do 0+150 km) (OTU 5-01):
Izrada nosivog zamjenskog sloja (zbijenost na vrhu sloja Ms=80
MN/m?) od droblienog kamenog materijala, 0.1-32 mm,
debljine 0.3 m. Polaze se na poziciji ispred potpornog zida, u
Sirini ceste, duzine 150 m' na prethodno postavljen drobljeni
kameni materijal iz stavke 6.1, kako je to vidljivo u presjeku u
prilogu ovog projekta. U cijenu je ukljuCena nabava materijala,
utovar, prijevoz i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i
zbijanje do trazenog modula stisljivosti ili stupnja zbijenosti) na
uredenu podlogu.
Obracun prema m? ugradenog i zbijenog materijala. m? 160,00

6.3. |zrada nosivno-habajuceg sloja asfalta 0+000 do 0+150 km
(HRN EN 13108-1):
Izrada nosivo-habajuceg sloja BNHS 11 (AC 11 surf 50/70 AG4
M4), debljine 6 cm. U cijeni su sadrzani svi troskovi nabave
materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mjesavine, prijevoz,
oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvodenje radova.
Izvedba i kontrola kakvoce prema (HRN EN 13108-1) i tehnickim
svojstvima i zahtjevima za gradevne proizvode za proizvodnju
asfaltnih mjeSavina. Prosjecna Sirina polaganja je 3.2 m, duzine
150 m', a izvodi se od stacionaze 0+000 do 0+150 km.
Obracun po m? gornje povrsine stvarno polozenog i
ugradenog nosivo-habajuceg sloja. m2 480,00

6.4. |zrada sloja drobljienog kamenitog materijala frakcije 32-63 cm
za izradu uklopa (OTU 5-01):
Izrada nosivog zamjenskog sloja od droblienog kamenog
materijala, 32-63 mm, prema dimenzijama u prilogu projekta,
za izradu uklopa, na poziciji pocetka i zavrsetka sanacije, u
duljini po 3 m' sa svake strane. U cijenu je uklju¢ena nabava
materijala, utovar, prijevoz i ugradnja (strojno razastiranje,
planiranje i zbijanje do trazenog modula stisljivosti ili stupnja
zbijenosti) na uredenu podlogu, te tekuca ispitivanja modula
stigljivosti. Obracun prema m* ugradenog i zbijenog materijala. m3 3,00

6.5. |zrada sloja drobljenog kamenitog materijala frakcije 0.1-32 cm
za izradu uklopa (OTU 5-01):
Izrada nosivog zamjenskog sloja (zbijenost na vrhu sloja Ms=80
MN/m?) od droblienog kamenog materijala, 0.1-32 mm,
debljine 0.3 m, za izradu uklopa, na poziciji pocetka i zavrsetka
sanacije, u duljini po 3 m' sa svake strane, te u prosjecnoj sirini
ceste od 3.2 m. U cijenu je uklju¢ena nabava materijala, utovar,
prijevoz i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do
traZzenog modula stisljivosti ili stupnja zbijenosti) na uredenu
podlogu.

Obracun prema m?® ugradenog i zbijenog materijala. m3 3,00
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6.6. |zrada nosivno-habajuceg sloja asfalta za izradu uklopa (HRN
EN 13108-1):
Izrada nosivo-habajuceg sloja AC 16 surf 50/70 (BNHS 16),
debljine 6 cm za izradu uklopa. U cijeni su sadrzani svi troskovi
nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mjesavine,
prijevoz, oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvodenje
radova. Izvedba i kontrola kakvoce prema (HRN EN 13108-1) i
tehnickim svojstvima i zahtjevima za gradevne proizvode za
proizvodnju asfaltnin mjeSavina. Prosjeca Sirina polaganja je 3.2
m, duzini 3 m' pa svake strane sanacije (na pocetku i kraju).
Obracun po m? gornje povrsine stvarno polozenog i

www.atik.hr
info@atik.hr

ugradenog nosivo-habajuceg sloja. m2 20.00 -
6.7. Kontrola zbijenosti:

Kontrola zbijenosti metodom kruzne ploce, na zavrsnom

zamjenskom sloju kamenog materijala frakcije 0.1-32 mm, prije

polaganja asfaltnog zastora. Ispitivanje provesti na 3 pozicije u

osi kolnicke konstrukcije. Trazeni modul stisljivosti je Mv=80

Mpa.

Obracun po komadu ispitivanja. kom 6,00 - kn

UKUPNO 6. IZVEDBA DIJELA KOLNICKE KONSTRUKCIJE - kn
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TEHNICKI UVJETI IZVEDBE ELEMENATA ODVODNJE :

Sve djfevi moraju imati dokaz o uporabljivosti, a njihovu primjenu odobrava nadzorni inZenjer. Polaganje cjjevi i ispitivanje
gotove drenaZe mora u svemu odgovarati normi HRN EN 1610-1997.

Ugradnja djelomicno ostecenih ili napuklih cijevi nije dopustena. Spojevi cijevi moraju biti vodonepropusni kao i prikljucci cijevi
na sabirna okna. Spojevi cijevi mogu se obraditi bitumeniziranom trakom zalivenom bitumenskom smjesom, gumenim
brtvama ili prstenovima od gume, spojnicama i raznim vrstama kitova za brtvljenje reski

Sabirna okna ugraduju se u pripremljeni iskop ispunjen kamenim droblienim materijalom, prethodno uvaljanim ( zbijenim do
odgovarajuceg modula stisljivosti. Nasuto tlo ispod svakog SO mora biti sabijeno do modula stisljivosti Ms=30 MPa mjereno
kruznom plocom ili stupanjem zbijenosti Sz= 95% u odnosu na standardni Proctorov postupak. Kontrolnim ispitivanjem treba
provjeriti i dokazati projektom propisanu zbijenost uredenog tla ispod svakog revizijskog okna. Tocnost izvedbe prati se i
provjerava geodetskim snimkama.

Redni Obis stavke Jedinica Kolicina Jedini¢na
broj P mjere cijena Ukupno

7 |ZRADA ELEMENATA ODVODNIJE

71. |zvedba drenaznih cijevi DN200 (OTU 3-02.2.):
Stavka ukljucuje nabavu, dopremu i polaganje drenaznih PEHD
cijevi DN 200 mm (220°), sa svim spojnim elementima. Cijev se
postavlja u duljini od 150 m', od stacionaze 0+000 do 0+150
km, iza potpornih zidova, te 50 m' na mjestu drenova. Cijev se
polaZze na prethodno pripremljenu i fino poravnatu podlogu.
Stavka obuhvaca ugradnju cijevi, paZljivo zasipavanje drenazne
cijevi granulatom krupnoce 16-32 mm po gornjem obodu,
ugradnju kamenog materijala uz zbijanje laganim nabijaCem i
izvedbu ispusta drenaze na mjestima i na nacin predviden
projektom
Obracun po m' kompletno ugradene drenazne cijevi. m' 200,00 - kn

72. Izvedba sabirnih okana SO1-5016 (OTU 3-04.5 i OTU 3-04.4)
Nabava, doprema i ugradnja tipskog pvc sabirnog kontrolnog
okna SN4, promjera 500 mm i 600 mm, u vodonepropusnoj
tipskoj izvedbi dna, te tipskih reSetkastih i punih poklopaca.
SO1, SO3, SO5, SO7, SO9, SO, SO13 i SO15 imaju puni
poklopac i dimenzije su $500 mm, dok ostala sabirna okna
(SO2, S04, SO6, SO8, SO10, SO12, SO14 i SO16) imaju resetkasti
tipski poklopac i dimenzije su $600 mm
Visina sabrinih okana izvoditi prema detaljima u projektu.
Podrazumijeva sav prijevoz i rad na izradi podloge i kinete
debljine 10 cm betonom C 16/20, nabavu i dopremu svih
sastavnih dijelova, materijala i pribora, istovar, privremeno
odlaganje, skladistenje, montazu, ugradnju poklopca, izvedba
spojeva s cijevi, montaza i demontaza oplate, ¢is¢enje okolisa
od otpada nastalog tijekom izvedbe, te sav rad i materijal na
postizanju i ispitivanju vodonepropusnosti. Obracun po

komadu izvedenog sabirnog okna na tehnicki ispravan nacin. om 16,00 -
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7.3. Izvedba drenaznog zasipa kamenim materijalom 16-32 mm (iza
zida i drenovi);
Izrada od drenaznog kamenog materijala, zrna 16 do 32 mm,
koji se polaze povise drenazne cijevi od stacionaze 0+000 do
0+150 km, te iznad drenazne cijevi u drenovima D1-D5, kako je
to vidljivo u tlocrtu i presjecima ovog projekta. U cijenu je
uklju¢ena nabava materijala, utovar, prijevoz i ugradnja (strojno
razastiranje, planiranje i zbijanje ). U stavku je uracunat
koeficijent rastresitosti 1.1. Obracun prema m? ugradenog
materijala. m? 350,00

74. Izvedba odvodnje drenaznih i oborinskih voda, cijevima DN 200
i 400 mm:
U stavku je uklju¢ena nabava i ugradnja PVC, SN4 cijevi DN 400
mm, koja se postavlja unutar potporne konstrukcije, prema
nacrtima ovoga projekta, od stacionaze 0+000 do 0+150km, te
odvodna cijev DN 200 na mjestima drenova. Stavkom su
obracunati i fazonski komadi, RDS umetci, obrada spojeva, kao i
sav rad, materijal i pribor potreban za potpunu propisnu
ugradnju i spajanje odvodnih cijevi, ukljucivo i kontrolu
vodonepropusnosti tlatnom probom. Cijevi se postavljaju kao
spoj sabirnih okana prema presjecima ovoga projekta, kao i
odvodnju vode u postojeci kanal na stacionazi 0+000km.
Obracun po m' kompletno ugradene odvodnih cijevi na
tehnicki ispravan nacin.
DN 400 mm
m' 150,00
DN 200 mm
m' 11,00

7.5. Oblaganije separacijskim geotekstilom 300g/m?:
Nabava, doprema i polaganje separacijskog geotekstila
300g/m? na preklop na vrhu, za odvajanje glinenog ¢epa od
nasipa drenaznim kamenim materijalom, prema presjecima

ovoga projekta. Obracun prema m? ugradenog geotekstila.
m? 245,00

r
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UKUPNO 7. IZRADA ELEMENATA ODVODNIJE
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TEHNICKI UVJETI [ZVEDBE UREDENJA PROSTORA ZAHAVATA SANACUE KLIZISTA:

Uredenje okolisa se u smislu Zakona o gradenju odnosi na uredenje gradilista nakon samog gradenja.

U pogledu uredenja okolisa, nakon izvedene gradnje treba izvrsiti radove ciscenja gradilista, odnosno dovodenja gradilista u
stanje uporabivosti.

Tako je uredenjem okolisa, u smislu uredenja gradilista po zavrsetku gradenja, predvideno:

« ukloniti sve privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova kao [ opremu gradilista,

« odvesti visak gradevinskog materijala sa skladisnog prostora,

* oCistiti deponij od smeca i otpadaka,

 demontirati priviemene elektricne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na gradilistu,

e ocistiti gradiliste i trasu pristupnog puta od smeca i svih otpadaka, te zaostalog gradevinskog materijala,

» humusirati i zatravniti povrsine predvidene projektom (nizbrijeZni pokos),

* okolisno zemljite (travnate povrsine i raslinje) osteceno gradnjom ozeleniti travom i raslinjem,

* sve ogradne zidove, rubnjake, i sl. ostecene tijekom izgradnje popraviti

Po zavrsetku svih radova potrebno je gradiliste temeljito ocistiti od otpadnog materijala, te od viska materijala, koji se samo
priviremeno tj. u tijeku radova moze odlagati uz gradiliste na pozicijama predvidenim projektom organizacije gradilista
(zradenim od strane izvodaca, a u konacnosti se mora trajno deponirati na predvideno odlagaliste. Visak materijala odvesti ce
se na deponiju gradevinskog materijala u dogovoru s investitorom i nadzornim inzenjerom.

Redni . Jedinica -
- Opis stavke mjere Koli¢ina Jed"|n|cna Ukupro
cijena
8  UREDENJE PROSTORA ZAHVATA SANACIJE KLIZISTA

8.1 Uredenje prostora gradiliSta nakon izvedenih radova sanacije klizista:
Uredenje prostora sanacije po zavrsetku svih radova u zoni zahvata.
Stavkom se predvida vracanje prostora zahvacenog radovima $to je vise
moguce u prvobitno stanje. Obracun prema satu rada.

h 20,00 - kn
UKUPNO 8. UREDENJE PROSTORA ZAHVATA SANACIE KLIZISTA =
kn

Zagreb, srpanj, 2022
Projektant:
Ida Aleksi¢ Filipovi¢, mag.ing.aedif

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTV:

Ida Aleksié¢ Filipovié¢
mag.ing.aedif.

Oviaitena inZeny inarfva >
tﬂﬁb/v G 5401
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OIB: 88601769042

Drinska 21, HR-10000 Zagreb

MBS: 081059666

13. POPIS PRILOGA

Naziv priloga

GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA

SITUACIJA STVARNOG STANJA

GEOTEHNICKI PROFIL SONDAZNE BUSOTINE B-1

GEOTEHNICKI PROFIL SONDAZNE BUSOTINE B-2

GEOTEHNICKI PROFIL SONDAZNE BUSOTINE B-3

TLOCRTNA SITUACIA 1

TLOCRTNA SITUACIA 2

KARAKTERISTICNI POPRECNI PROFIL 1-1

ISKOP KARAKTERISTICNOG POPRECNOG PROFILA 1-1
KARAKTERISTICNI POPRECNI PROFIL NA STACIONAZI 0+015 KM
KARAKTERISTICNI POPRECNI PROFIL 2-2

ISKOP KARAKTERISTICNOG POPRECNOG PROFILA 2-2
KARAKTERISTICNI POPRECNI PROFIL NA STACIONAZI 0+043 KM
KARAKTERISTICNI POPRECNI PROFIL NA STACIONAZI 0+053 KM
KARAKTERISTICNI POPRECNI PROFIL NA STACIONAZI 0+062 KM
KARAKTERISTICNI POPRECNI PROFIL NA STACIONAZI 0+072 KM
KARAKTERISTICNI POPRECNI PROFIL 3-3

ISKOP KARAKTERISTICNOG POPRECNOG PROFILA 3-3
KARAKTERISTICNI POPRECNI PROFIL 4-4

ISKOP KARAKTERISTICNOG POPRECNOG PROFILA 4-4
KARAKTERISTICNI POPRECNI PROFIL 5-5

ISKOP KARAKTERISTICNOG POPRECNOG PROFILA 5-5
KARAKTERISTICNI POPRECNI PROFIL 6-6

ISKOP KARAKTERISTICNOG POPRECNOG PROFILA 6-6
KARAKTERISTICNI POPRECNI PROFIL 7-7

ISKOP KARAKTERISTICNOG POPRECNOG PROFILA 7-7
UZDUZNI PROFIL 1

UZDUZNI PROFIL 2

DETALJ UKLOPA

DETALJ PRESJEKA DRENAZE | POTPORNE KONSTRUKCIJE
KARAKTERISTICNI PRESJEK DRENA

SRPANJ 2022.

SANACIJA KLIZISTA | NERAZVRSTANE CESTE U JEZERU KLANJECKOM

/

www.atik.hr
info@atik.hr

Oznaka

1/270/2022
2.1/270/2022
2.2/270/2022
2.3/270/2022

3/270/2022

4/270/2022

5/270/2022

6/270/2022

7/270/2022

8/270/2022

9/270/2022

10/270/2022
11/270/2022
12/270/2022
13/270/2022
14/270/2022
15/270/2022
16/270/2022
17/270/2022
18/270/2022
19/270/2022
20/270/2022
21/270/2022
22/270/2022
23/270/2022
24/270/2022
25/270/2022
26/270/2022
27/270/2022
28/270/2022
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ANALITICKI ISKAZ IZRACUNA MJERA GRADEVINE (AIM)

POTPORNA KONSTRUKCIJA-PROFIL 1

0+000 km do 0 +035 km

; 360 ;
40, 320 "
T il 7
%0
«Tin25% Mv280 MPa

e

(30, 70 . 70 . 90
30 90

B

Povrsina poprecnog presjeka potporne konstrukcije.......... 26x15+07x14+07x14/2 =537m?
Duljina potporne konstrukcije ..., 35m

Obujam potporne koNStrukCije..........cooovvvvcoorrreeeecceeeeee 537 x35=187.95m’

AIM
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POTPORNA KONSTRUKCIA-PROFIL 2

0+035 km do 0+100 km

N —8
N
SR 1
. N N 169.66
'ﬁ:ﬁ AN
r o /\//\\// L 360 4
e 140, 320 )
e
W
=
8
~
g
=

Povrsina poprecnog presjeka potporne konstrukcije.......... 28x20+07x20+09x20/2=790m2
Duljina potporne konstrukCije ..o 65 m

Obujam potporne konstrukcije. ... 7.90 x 65 = 513.50 m?

AIM
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POTPORNA KONSTRUKCIA-PROFIL 3

0+0100 km do 0+150km

Povrsina poprecnog presjeka potporne konstrukcie.......... 30x20+07x26+12x26/2=938m2

Duljina potporne konstrukcije ..., 50m

Obujam potporne konstrukCije.........coovevreriiiinieene 9.38 x 50 = 469.00 m*

Ukupan obujam zida 1, 2 1 3., 187.95+513.50+469.00=1170.45 m?
Povrsina kolnicke konstrukcije.......... 3.2 x 150 = 480 m?

AIM



OBRAZAC IM

ISKAZ MJERA ZA OBRACUN VODNOGA DOPRINOSA

OBVEZNIK/INVESTITOR/PODNOSITEL) ZAHTJEVA'

Naziv/Ime i prezime: OPCINA VELIKO TRGOVISCE OIB: 48320630286
Adresa: TR STJEPANA | FRANJE TUDMANA 2 PrebivaliSte/Sjediste: vE| KO TRGOVIECE
Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata? HRVI?

Osoba za kontakt: ROBERT GREBLICKI kontakt telefon: 099/2236-763

Nacin placanja (jednokratno/obro¢no/odgoda °

. 4
(ozkonjenje) brO_j rata

e-mail: nacelnik@veliko-trgovisce.hr

Poslovni racun investitora pravne osobe, obrtnika ili slobodnog zanimanja:

SUINVESTITOR!

Naziv/Ime i prezime: OIB:

Adresa: Prebivaliste/Sjediste:

Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata? HRVI?

SUINVESTITOR!

Naziv/Ime i prezime: OIB:

Adresa: Prebivaliste/Sjediste:

Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata? HRVI?

PROJEKTANT'

Naziv/Ime i prezime:  IDA ALEKSIC FILIPOVIC, mag.ing.aedif. OIB: 08847566701

Adresa: DRINSKA ULICA 21 Prebivaliste/Sjediste: zAcREB

Osoba za kontakt: kontakt telefon: 098/822 975

e-mail:  jda@atik.hr
PODACI O GRADEVINI

Naziv: SANACIJA KLIZISTA | NERAZVRSTANE CESTE U JEZERU KLANJECKOM 1483, 133/3,
Adresa: K.O. JEZERO KLANJECKO K.C.br. 134/1,459

Grad/Opcina: JEZERO KLANJECKO/VELIKO TRGOVISCE 2upanija: KRAPINSKO-ZAGORSKA Zona®: B

ISKAZ MJERA ZA OBRACUN VODNOGA DOPRINOSA 7 (Upisati pune mjere nove gradevine!)

Poslovne gradevine obujam

Obiteljske kuée do 400 m? obujam

Ostale stambene gradevine za stalno stanovanje obujam

Stambene gradevine za povremeno stanovanje obujam

Objekti drustvenog standarda i religijski objekti obujam

Proizvodne gradevine obujam

Prometne gradevine povriina 480

Produktovodi duljina

Kabelska kanalizacija duljina

Otvorene gradevine povriina

POTPORNA KONSTRUKCIA obujam 1170
Investitor Projektant

Investitor i projektant pod materijalnom i kaznenom odgovorno$¢u jamce za istinitost podataka navedenih u ovom obrascu. Isti su u svemu sukladni
podacima iz Glavnog projekta.

Okreni




OBRAZAC IM

1

POJASNJENJE UNOSA

OBVEZNIK / SUINVESTITOR / PROJEKTANT - obvezan unos

OBVEZNIK / SUINVESTITOR - FIZICKA OSOBA

- ime i prezime, puna adresa, OIB, kontakt, nacin plac¢anja (ukoliko nije upisano - jednokratna uplata!)

OBVEZNIK / SUINVESTITOR - PRAVNA OSOBA

- naziv / ime i prezime, puna adresa, OIB, kontakt, poslovni racun, nacin plac¢anja (ukoliko nije upisano - jednokratna uplata!)

Projektant

- naziv / ime i prezime, puna adresa, OIB, kontakt

Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata

Temeljem c¢lanka 7. stavka 7. Pravilnika o obracunu i naplati vodnoga doprinosa hrvatski branitelji iz Domovinskog rata pri gradnji objekata namjenjenih stalnom stanovanju i ¢ija je

povriina manja od 400 m? (tarifni broj 2a. stavka 1. ¢lanka 4. Uredbe o visini vodnoga doprinosa) imaju pravo na primjenu korekcijskog koeficijenta 0,80 pri obra¢unu visine vodnoga
doprinosa. Ukoliko status nije upisan podrazumijeva se da ga nema.

- Za utvrdivanje statusa:

- na uvid - originalna dokumentacija sukladno propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i osobna iskaznica

- ukoliko je supruznik/ca suinvestitor - uz gore navedene dokumente dostaviti i vjencani list ne stariji od 6 mjeseci

HRVI Domovinskog rata i ¢lanovi obitelji poginulih, zatocenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Temeljem clanka 7. stavka 7. Pravilnika o obracunu i naplati vodnoga doprinosa hrvatski branitelji iz Domovinskog rata pri gradnji objekata namjenjenih stalnom stanovanju i ¢ija je

povriina manja od 400 m? (tarifni broj 2a. stavka 1. ¢lanka 4. Uredbe o visini vodnoga doprinosa) imaju pravo na primjenu korekcijskog koeficijenta 0,50 pri obra¢unu visine vodnoga
doprinosa. Ukoliko status nije upisan podrazumijeva se da ga nema.

- Za utvrdivanje statusa:

- na uvid - originalna dokumentacija sukladno propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i osobna iskaznica

- ukoliko je supruznik/ca suinvestitor (za HRVI)- uz gore navedene dokumente dostaviti i viencani list ne stariji od 6 mjeseci

Temeljem clanka 10. Pravilnika o obracunu i napalati vodnoga doprinosa obvezniku se odobrava obrocno placanje i to:

do 10.000 kn 2 tromjesecna obroka Ukoliko fizicka osoba, osim obrtnika i osoba slobodnih zanimanja, gradi stambenu gradevinu

viSe od 10.000 do 50.000 kn 3 tromjesecna obroka do 7.000 kn 3 tromjesecna obroka

viSe od 50.000 do 100.000 kn 6 tromjesecnih obroka vise od 7.000 do 20.000 kn 6 tromjesecnih obroka

vise od 100.000 do 500.000 kn 9 tromjesecnih obroka viSe od 20.000 do 30.000 kn 9 tromjesecnih obroka
vise od 500.000 kn 12 tromjesecnih obroka vise od 30.000 kn 12 tromjesecnih obroka

Temeljem ¢lanka 11. Pravilnika o obracunu i naplati vodnoga doprinosa obvezniku koji vodni doprinos plac¢a za ozakonjenje nezakonito izgradene

zgrade moze se odobriti beskamatna odgoda placanja

Temeljem clanka 3. Uredbe o visini vodnoga doprinosa podrucje Republike Hrvatske se dijeli na zone:
A Grad Zagreb i zasticeno obalno podrucje mora
B ostalo podrucje Republike Hrvatske, osim zone A i zone C

C  podrudja posebne drzavne skrbi

Razvrstavanje vrsta gradevine ili dijela iste gradevine vrsi se prema ¢lancima 2.3. i 4. Uredbe o visini vodnoga doprinosa

Detaljan prikaz i objasnjenje nalaze se na sluzbenim stranicama Hrvatskih voda




GEOTOPO d.o.o. GEODETSKA PODLOGA ZA GRADEVINE | gatastarska opéina: JEZERO KLANJEGKO

deziju, trgovinu | usl , . A :
a geodezj, frgovinu | usuge Investitor:  OPGINA VELIKO TRGOVISCE ZAHVATE U PROSTORU MBR: 334383
Velika Ves 141, 49000 Krapina TRG STJEPANA | FRANJE TUBMANA 2 Detaljni list: \
@  Tel+38549315104/ Faks +385.49 410 030 W M 1:500
E-mail: geotopo@geotopo.hr 49214 VELIKO TRGOVISCE GP-270/2022 " ]
CEOTOGPO wwwlgeotopolhr OlB 48320630286
IBAN HR3423600001102068556 SANACIJA KLIZISTA | NERAZVRSTANE CESTE U JEZERU KLANJECKOM !
OIB 47131691337

okomito ukopana
betonska cijev
promjera 60cm

-

4581

|zradio: Odgovorna osoba za obavljanje stru¢nih
Marijan Golub, mag.ing.geod.et geoinf. geodetskih poslova

Krapina, srpanj 2022. Marijan Golub, mag.ing.geod.et geoinf.
Broj elaborata; 2021-273




POPIS KOORDINATA U HTRS96/TM SUSTAVU
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

449664.87
449670.84
449679.70
449688.06
449693.47
449695.73
449695.95
449696.29
449699.56
449702.99
449703.29
449703.43
449708.18
449709.33
449709.49
449711.21
449713.10
449713.51
449715.34
449716.52
449720.11
449722.00
449725.26
449726.68
449727.71
449728.54
449729.12
449735.42
449737.62
449743.39
449748.98
449751.66
449756.56
449759.47
449762.36
449766.20
449770.95
449773.31
449774.59
449770.67
449769.01
449766.68

5098217.27
5098213.51

5098207.46
5098201.39
5098197.31

5098195.61

5098195.44
5098195.14
5098192.02
5098188.75
5098188.47
5098188.32
5098182.81
5098181.49
5098181.30
5098179.11

5098176.70
5098176.19
5098173.86
5098172.35
5098167.47
5098164.90
5098160.90
5098159.15
5098157.90
5098156.98
5098156.39
5098150.08
5098148.11

5098142.94
5098138.44
5098136.28
5098131.91
5098129.31
5098126.35
5098122.40
5098117.89
5098115.66
5098114.43
5098109.56
5098111.16
5098113.38

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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65
66
67
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69
70
71
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74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

449762.11
449761.77
449757.90
449755.17
449752.42
449747.64
449745.08
449744.95
449739.23
449733.34
449731.00
449724.56
449724.26
449723.86
449722.84
449721.71
449720.28
449716.92
449714.93
449711.40
449710.28
449708.46
449708.06
449706.17
449704.53
449703.32
449700.50
449700.35
449698.57
449697.13
449694.99
449691.80
449691.75
449689.49
449684.12
449675.89
449667.21
449666.71
449661.29
449670.24
449728.83
449766.45

5098117.69
5098118.03
5098122.01
5098124.81
5098127.27
5098131.53
5098133.59
5098133.44
5098138.05
5098143.33
5098145.42
5098151.87
5098152.18
5098152.58
5098153.72
5098155.08
5098156.85
5098160.96
5098163.67
5098168.47
5098169.91
5098172.22
5098172.74
5098175.14
5098177.22
5098178.62
5098181.89
5098181.76
5098183.82
5098185.19
5098187.23
5098190.28
5098190.32
5098192.03
5098196.07
5098202.05
5098207.97
5098208.29
5098211.70
5098213.89
5098156.68
5098122.15

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00



POPIS VLASNIKA

GEODETSKA PODLOGA ZA
GRADEVINE | ZAHVATE U PROSTORU

K.O. JEZERO KLANJECKO

Kcbr.

ZK.UL.BR.

Vlasnik

1483

POP I.

1. Vlasnicki dio: 1/1 )
JAVNO DOBRO U OPCOJ UPORABI

134/1

676

3. Suvlasnicki dio: 1/6

MIKULJAN ANA, KL. JEZERO 23-A

4. Suvlasnicki dio: 5/6

MIKULJAN VJEKOSLAV, KL. JEZERO 23

133/3

676

3. Suvlasnicki dio: 1/6

MIKULJAN ANA, KL. JEZERO 23-A

4. Suvlasnicki dio: 5/6

MIKULJAN VJEKOSLAV, KL. JEZERO 23

459

334

1. Suvlasnicki dio: 1440/8260

KANIZAR PETAR, JEZERO

2. Suvlasnicki dio: 720/8260

KANIZAR JURAJ, JEZERO 14/8

3. Suvlasnigki dio: 360/8260

KANIZAR VILIM, KL. JEZERO 14

4. Suvlasnicki dio: 720/8260

KANIZAR- LOJEN MIJO, KL. JEZERO 11/12

5. Suvlasnicki dio: 432/8260

LOJNA KANIZAR SLAVKO, VEL. TRGOVISCE

6. Suvlasnicki dio: 108/8260

LOJNA JOSIP, KL. JEZERO 28

7. Suvlasnicki dio: 216/8260

IVETIC BARICA, KL. JEZERO 24

8. Suvlasnicki dio: 216/8260

LOJNA BRANKICA, ZAGREB

9. Suvlasnicki dio: 880/8260

LOJNA VLADIMIR, ZAGREB, GREGORCICEVA 6/5

10. Suvlasnicki dio: 120/8260

LOJNA JOSIP JANKOV, KL. JEZERO 29

11. Suvlasnicki dio: 60/8260

LOJNA JOSIP DRAGUTINOV, ZAGREB, M. PIJADE 47

12. Suvlasnicki dio: 1440/8260

LOJNA IVAN, OIB: 48147783268, MARTINISCE 53, MARTINISCE 49210
ZABOK

15. Suvlasnicki dio: 720/8260

LOJNA ANA, KL. JEZERO 32

16. Suvlasnicki dio: 720/8260

LOJNA STJEPAN, KLANJECKO JEZERO 32

19. Suvlasnicki dio: 90/8260

IVETIC STJEPAN, OIB: 11873496974, ZAGREB, DEANOVECKA 44
20. Suvlasnicki dio: 9/8260

IVETIC JOSIP, OIB: 11926981673, DEANOVECKA ULICA 44, 10000
ZAGREB

21. Suvlasnicki dio: 9/8260

IVETIC STJEPAN, OIB: 11873496974, JEZERO KLANJECKO 28, JEZERO
KLANJECKO 49214 VELIKO TRGOVISCE

= ¢
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REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUCNI URED ZA KATASTAR KRAPINA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA ZABOK

KLASA: 930-05/22-02/7
URBROJ: 541-13-03/1-22-3
ZABOK, 19.07.2022

Odjel za katastar nekretnina Zabok, OIB: 84891127540, na temelju odredbe ¢l. 160. Zakona o drzavnoj
izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18 1 39/22) , a u svezi ¢l. 22. Pravilnika o
obaveznom sadrzaju idejnog projekta (»Narodne novine«, br. 118/19) i ¢l. 35. Pravilnika o obveznom
sadrzaju 1 opremanju projekata gradevina (»Narodne novine», br. 118/19) rjeSavaju¢i po zahtjevu
MARIJAN GOLUB (GEOTOPO DRUSTVO S OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA
GEODEZIJU, TRGOVINU I USLUGE), OIB: 63703840527, VELIKA VES 141, VELIKA VES 49000
KRAPINA, HRVATSKA izdaje:

POTVRDU

Potvrduje se da je na geodetskoj podlozi u k.o. JEZERO KLANJECKO koja je izradena za potrebe
projekta oznake TD:GP-270/2022 od strane ovlaStenog inzenjera geodezije MARIJAN GOLUB
(GEOTOPO DRUSTVO S OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA GEODEZIJU, TRGOVINU I
USLUGE), OIB: 63703840527, VELIKA VES 141, VELIKA VES 49000 KRAPINA, HRVATSKA
katastarski plan pravilno preklopljen na digitalnoj ortofotokarti.

Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih
pristojbi (»Narodne novine«, br. 92/21, 93/21 1 95/21), upravna pristojba po Tar. br. 1. ne naplacuje se.

Obradio/la: Sluzbena osoba:

Monika Gracanin, mag.ing.geod. et geoinf. Monika Gracanin, mag.ing.geod. et geoinf.
voditeljica odjela voditeljica odjela

Dostaviti:

1. MARIJAN GOLUB (GEOTOPO DRUSTVO S OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA
GEODEZIJU, TRGOVINU I USLUGE), VELIKA VES 141, VELIKA VES 49000 KRAPINA,
HRVATSKA,

2. PISMOHRANA



Naziv izdavatelja jednigki Naziv izdavatelja
) Zajednicki ) Fina RDC-TDU 2015, Financijska agencija, HR

dokumenta informacijski sustav certifikata
Vrijeme izdavanja 19.07.2022 07:29 Serl!s.kl broj 230797760878706065213819161583925275876
dokumenta certifikata
Algoritam potpisa RSA
Kontrolni broj Z1405720089ba0685

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektronickom zapisu mozete provjeriti to¢nost podataka. Isto moZete uciniti i
na internet adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slu¢aja
sustav ¢e prikazati izvornik ovog dokumenta. U slucaju da je ovaj dokument identi¢an prikazanom izvorniku u digitalnom
obliku, Drzavna geodetska uprava potvrduje to¢nost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.
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vodoopskrbni cjevovod PEHD DN 110/10
(ZAGORSKI VODOVOD d.o.0.)
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vodoopskrbni cjevovod PEHD DN 110/10
(ZAGORSKI VODOVOD d.0.0)
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GEOTEHNICKI PROFIL SONDAZNE
BUSOTINE B-1

predmet: geotehnicki istrazni radovi sanacija klizista i nerazvrstane ceste u Jezeru Klanjeckom
lokacija radova: k.¢.br 1483, 133/3, 134/1, 459 k.0. JEZERO KLANJECKO
datum izvodenja istraznih radova: 11.03.2022.

sonda: B-1
DUBINA KLASIFIKACIJA MATERIJALA sim qu spp wo Y le q ¢ c My
00m (kPa) (br/st (%) kN/m®) () (kPa) () (kPa)  (MPa)
03m Glina sa korijenjem, smede boje H
Prahovita glina niske
plasticnosti, srednje
konzistencije, smede boje
13 m ! !
20m
ML 29.4 0.94 29.2516.63
Zaglinjeni prah niske
plasticnosti do glina visoke
plasticnosti, krute
konzistencije, smede boje
40m
CH 291 0.92
45m
Zaglinjeni prah niske do
visoke plasti¢nosti,
polucvrste konzistencije,
sivo do sivo plave boje -
lapor
6.0 m P 60m ]
I CL 51 1157 1.55
neporemeceni uzorak tla
poremeceni uzorak tla
T standardni penetracijski postupak
—\— nivo podzemne vode
INVESTITOR  OPCINA VELIKO TRGOVISCE MJESTO | &
TRG STIEPANA | FRANJE TUDMANA 2 GRADNJE tﬁ%@ﬁ%fﬁﬁfg’gﬁysg 10 GP-270/2022
49214 VELIKO TRGOVISCE P )
m Ol 48320630286 OPCINA VELIKO TRGOVISCE
GRADEVINA g PdROJEKlTAI?Ti | gif DATUM
SANACUA KLIZISTA | NERAZVRSTANE CESTE U Ida Aleksi¢ Filipovi¢, mag.ing.aedif.
Atik do.o JEZERU KLANJECKOM P gng 5/2022
Dringka 21, Z.agreb PROJEKT MJERILO
info@atik.hr GLAVNI PROJEKT skica
www.atik.hr
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GEOTEHNICKI PROFIL SONDAZNE
BUSOTINE B-2

predmet: geotehnicki istrazni radovi sanacija klizista i nerazvrstane ceste u Jezeru Klanjeckom
lokacija radova: k.¢.br 1483, 133/3, 134/1, 459 k.o. JEZERO KLANJECKO
datum izvodenja istraznih radova: 11.03.2022.

sonda: B-2
DUBINA KLASIFIKACIJA MATERIJALA sim qu spp wo ¥y e g ¢ c  Mv
00m (kPa) (br/st) (%) kN/m?) () (kPa) (9 (kPa)  (MPa)
0.3 m gxxxGlina sa korijenjem, smede boje H
Prahovita glina do prah 20m
niske do visoke plasticnosti, MH 30.5 1.07
krute konzistencije, smede
boje
4.0m
43m ML 30.6 0921 144
Zaglinjeni prah niske
plasticnosti, polucvrste
konzistencije, sivo do sivo
plave boje - lapor
6.0m 6.0m
I CL >50119.6 1.31
neporemeceni uzorak tla
poremeceni uzorak tla
T standardni penetracijski postupak
—\— nivo podzemne vode
INVESTITOR  OPCINA VELIKO TRGOVISCE MJESTO | »
TRG STIEPANA | FRANJE TUDMANA 2 GRADNJE t‘iﬁ%}ﬁ%?ﬁf\zjﬁé‘g“g 10:GP-270/2022
49214 VELIKO TRGOVISCE . T
m Olb 48320630286 OPCINA VELIKO TRGOVISCE
CRADEITA SANACUA KLIZISTA | NERAZVRSTANE CESTE U PdROJEKFAQ . | dif PR
Ida Aleksic Filipovi¢, mag.ing.aedif.
Atik d.o.o JEZERU KLANJECKOM P ging 5/2022
Dringka 21, Z.agreb PROJEKT MJERILO
info@atik.hr GLAVNI PROJEKT skica
www.atik.hr
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GEOTEHNICKI PROFIL SONDAZNE
BUSOTINE B-3

predmet: geotehnicki istrazni radovi sanacija klizista i nerazvrstane ceste u Jezeru Klanjeckom
lokacija radova: k.¢.br 1483, 133/3, 134/1, 459 k.o. JEZERO KLANJECKO
datum izvodenja istraznih radova: 11.03.2022.

sonda: B-3
DUBINA KLASIFIKACIJA MATERUJALA sim qu spp wo Yy le g 0] c My
00m (kPa)  (br/st) (%) (kN/m) () (kPa) () (kPa)  (MPa)
—
04m Glina sa korijenjem, smede bojge H
Prahovita glina do prah P e e B et e I e e EE e R
. N .y . (] )
niske do visoke plasti¢nosti, 'wlum\“) MH 29.0 1.01
krute konzistencije, smede
boje
41 m (om0 b
'w“m‘ ' | ML 28.4 1.03 27.02113.49
Zaglinjeni prah niske
plasticnosti, poluc¢vrste
konzistencije, sivo do sivo o T o
plave boje - lapor
6.0m 60m | _ _ _ _ -
CL >50119.6 1.31
@) neporemeceni uzorak tla
poremeceni uzorak tla
T standardni penetracijski postupak
—\~ nivo podzemne vode
INVESTITOR  OPCINA VELIKO TRGOVISCE MJESTO .
TRG STIEPANA | FRANJE TUDMANA 2 GRADNJE tzbfé“&%ﬁﬁ‘ 11581210,459 0. GP-270/2022
49214 VELIKO TRGOVISCE Ny I
m Olf 48320630286 OPCINA VELIKO TRGOVISCE
CRADEVINA SANACIA KLIZISTA | NERAZVRSTANE CESTE U PSOJEKEAD . | dif PATOM
Ida Aleksic Filipovi¢, mag.ing.aedif.
Atik d.o.o JEZERU KLANJECKOM P 9ing 5/2022
Drinska 21, Zagreb PROJEKT MJERILO
info@atik.hr GLAVNI PROJEKT skica
www.atik.hr
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KOLNICKA KONSTRUKCIJA

- asfaltni zastor AC 16 surf 50/70 (BNHS 16), 6 cm

HT EKI KABEL
(Hrvatski Telekom d.d.)
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-resSetkasti tipski poklo

-SN4 @600 mm, h=13 m
-tipsko vodonepropusno dno
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KOLNICKA KONSTRUKCIJA

|

vodoopskrbni cjevovod PEHD DN 110/10 ™
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0&‘ S x| O - asfaltni zastor AC 16 surf 50/70 (BNHS 16), 6 cm
o ’ S; &= - kameni tucanik 0.1-32 mm, d=30 cm
W S|w . - kameni tucanik 32-63 mm,/d=40 cm
= & - strojno pripremljena/uvaljana posteljica
HT EKI KABEL B =9
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165.00

164.00

163.00

162.00

161.00

160.00

159.00

158.00

PROFIL 1-1
STACIONAZA 0+000 km

postojeca linija
terena

310

290

7

20

140

150

projektirana linija
terena

GLINENI CEP

160.61 X
v

KRUNA ZIDA

v

LINIJA KATASTARSKE CESTICE

- betonska kruna C30/37, d=0-40 cm
70

KARAKTERISTICNI POPRECNI PROFIL 1-1
MJ 1:50

v

LINIJA KATASTARSKE CESTICE

360 L

40 ,

320 L

x 7 7

TIPSKI BETONSKI RUBNJAK 12/18/100

RIGOL
90

DRENAZNI KAMEN
- kameni tucanik 16-32 mm

159.11
v
30,170 , 70 , 90 L
T 1 7 7
30, 140 y 90|
L 260 L
; 7 7
DRENAZA

- drenazna cijev, @200 mm
- podloga drenaznoj cijevi
C16/20, d=0-10 cm

- beton u padu, C25/30, d=6 cm

<nin25% Mv>80 MPa

KOLNICKA KONSTRUKCIJA

- asfaltni zastor AC 16 surf 50/70 (BNHS 16), 6 cm
- kameni tucanik 0.1-32 mm, d=30 cm

- kameni tucanik 32-63 mm, d=40 cm

- strojno pripremljena/uvaljana posteljica

odvodna cijev SN 8 DN400 mm

POTPORNI ZID

- kamen 10-50 (60) cm (60%)
- beton C25/30 (40%)

/N

Atik d.o.o.
Drinska 21, Zagreb

info@atik.hr

www.atik.hr

MJESTO
GRADNJE

INVESTITOR  OPEINA VELIKO TRGOVISCE
TRG STJEPANA | FRANJE TUDMANA 2
49214 VELIKO TRGOVISCE

k.C.br 1483, 133/3, 134/1, 459
k.0. JEZERO KLANJECKO

TD: GP-270/2022

Olb 48370630286 OPCINA VELIKO TRGOVISCE
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Ida Aleksi¢ Filipovi¢, mag.ing.aedif.
JEZERU KLANJECKOM P g1ng 5/2022
PROJEKT MJERILO
GLAVNI PROJEKT 1:50
LIST
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165.00

164.00

163.00 T

162.00

161.00

160.00

159.00

158.00

PROFIL 1-1
STACIONAZA 0+000 km

ISKOP KARAKTERISTICNOG POPRECNOG PROFILA 1-1

MJ 1:50

LINIJA KATASTARSKE CESTICE

LINIJA KATASTARSKE CESTICE

. 704 .
\V\,
o
[ce) 0
© ~
160.79
© h 4 RS
ol 4
™
[\
159.06
[ 4 e
o
o
(o}
(o]
159.11
€ v £

318

4 84 4 260 4 360 D
4 704 D
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167.00

166.00

165.00

164.00

163.00

162.00

161.00

160.00

postojeca linija

- glinen Cep, d=50 cm

- geotekstilno pletivo 300 gr/m?2

- drenazni kamen 16-32 mm, d=70 cm
- drenazna cijev @200 mm

- glinena tajaca, d=10 cm

- podloga drenaznoj cijevi u padu

KARAKTERISTICNI POPRECNI PROFIL
NA STACIONAZI 0+015 KM

MJ 1:50

SABIRNO OKNO 1

projektirana linija
terena

-SN4 @500 mm, h=19 m
-tipsko vodonepropusno dno
-puni tipski poklopac

KRUNA ZIDA

- betonska kruna C30/37, d=0-40 cm

70

163.54 ¥ 360 f
N v D 40 4 320 4

TIPSKI BETONSKI RUBNJAK 12/18/100

SUUUANUENUNNNL A £ XANNNNNNNNNANNRNRANNN

KOLNICKA KONSTRUKCIJA

Mv=>80 MPa

- asfaltni zastor AC 16 surf 50/70 (BNHS 16), 6 cm
- kameni tucanik 0.1-32 mm, d=30 cm
- kameni tucanik 32-63 mm, d=40 cm
- strojno pripremljena/uvaljana posteljica

odvodna cijev SN8 DN400 mm

o
— O 4
[ap] g T
o linija iskopa
Te]
= PROPUST SN4
DN200 mm
160.44
Ll v
30,170 , 70 , 90 L
7 7 7 1 7
30, 140 , 90| |
) 260 L
v ! !
DRENAZA
- drenaZna cijev, @200 mm POTPORNI ZID

- podloga drenaznoj cijevi
C16/20, d=0-10 cm

- kamen 10-50 (60) cm (60%)
- beton C25/30 (40%)

SABIRNO OKNO 2

-SN4 @600 mm, h=13 m
-tipsko vodonepropusno dno

ESTEN

ralatlact: [PEEPEWEN A PENEN
FESCTKAST TPISKIPOKOPat

/N

Atik d.o.o.
Drinska 21, Zagreb

info@atik.hr

www.atik.hr

INVESTITOR  OPEINA VELIKO TRGOVISCE

49214 VELIKO TRGOVISCE
OIB 48320630286

TRG STJEPANA | FRANJE TUDMANA 2

E"éisg& k&br 1483, 133/3, 134/1, 459
k.0. JEZERO KLANJECKO
OPCINA VELIKO TRGOVISCE

TD: GP-270/2022

GRADEVINA

SANACIA KLIZISTA | NERAZVRSTANE CESTE U

PROJEKTANT:
Ida Aleksic Filipovi¢, mag.ing.aedif.

DATUM

JEZERU KLANJECKOM 5/2022
PROJEKT MJERILO
GLAVNI PROJEKT 1:50
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m.n.m.

166.00

165.00

164.00
163.00
162.00
161.00
160.00

159.00

PROFIL 2-2
STACIONAZA 0+025 km

postojeca linija
terena

310

290

150

GLINENI CEP

projektirana linija
terena

v

LINIJA KATASTARSKE CESTICE

KRUNA ZIDA

KARAKTERISTICNI POPRECNI PROFIL 2-2
MJ 1:50

v

LINIJA KATASTARSKE CESTICE

- betonska kruna C30/37, d=0-40 cm

70

360
320

ENERN

L
1

PSKI BETONSKI RUBNJAK 12/18/100

RIGOL
beton u padu, C25/30, d=6 cm

Mv=>80 MPa

DRENAZNI KAMEN
- kameni tucanik 16-32 mm

<N 23%

15%87
KOLNICKA KONSTRUKCIJA
30,/ 70 ., 70 90 ) - asfaltni_ zastor AC 16 surf 50/70 (BNHS 16), 6 cm
a0 140 90| - kameni tucanik 0.1-32 mm, d=30 cm
A 260 * - kameni tucanik 32-63 mm, d=40 cm
) + * - strojno pripremljena/uvaljana posteljica
DRENAZA
- drenazna cijev, ©200 mm odvodna cijev SN 8 DN400 mm
- podloga drenaznoj cijevi
C16/20, d=0-10 cm POTPORNI ZID

- kamen 10-50 (60) cm (60%)
- beton C25/30 (40%)

/N

INVESTITOR  OPEINA VELIKO TRGOVISCE
TRG STJEPANA | FRANJE TUDMANA 2
49214 VELIKO TRGOVISCE
OIB 48320630286

MJESTO

GRADNJE k.C.br 1483, 133/3, 134/1, 459

k.0. JEZERO KLANJECKO
OPCINA VELIKO TRGOVISCE

TD: GP-270/2022

GRADEVINA

SANACIA KLIZISTA | NERAZVRSTANE CESTE U

PROJEKTANT:
Ida Aleksi¢ Filipovi¢, mag.ing.aedif.

DATUM

Atik d.o.o. JEZERU KLANJECKOM 5/2022
Drinska 21, Zagreb PROJEKT I
info@atik.hr GLAVNI PROJEKT 1:50
www.atik.hr
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KARAKTERISTICNI POPRECNI PROFIL 2-2 8/270/22




m.n.m.

166.00

165.00

164.00

163.00

162.00

161.00

160.00

159.00

PROFIL 2-2
STACIONAZA 0+025 km

LINIJA KATASTARSKE CESTICE

ISKOP KARAKTERISTICNOG POPRECNOG PROFILA 2-2

MJ 1:50

LINIJA KATASTARSKE CESTICE

©
161.55
v oS
™
~ 3
160.83 N
To}
)]
50 260 4 360 4
670 v
INVESTITOR  OPEINA VELIKO TRGOVISCE MJESTO .
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KARAKTERISTICNI POPRECNI PROFIL

NA STACIONAZI 0+043 KM
m.n.m. MJ 1:50

171.00
SABIRNO OKNO 7
\.\ -SN4 @500 mm, h=2.3 m
R iaéa linii -tipsko vodonepropusno dno
NS postojeca linija [PSKO vodoneprop
170.00 terena -puni tipski poklopac
P N
IR . o KRUNA ZIDA
NI, rojektirana linija e RA LA
\\\//\\\ e terena J - betonska kruna C30/37, d=0-40 cm
169.00 SRS e 10y
' \ VAN S
DR
SN NN S Y 168.51
- R R e v
» SNSRI S S .
AN R\ b 360 L
168.00 ¢ 40, 320 ¥
TIPSKI BETONSKI RUBNJAK 12/18/100
linen cep, d=50 &
- glinen ¢ep, d=50 cm Q
167.00 - geotekstilno pletivo 300 gr/m?2
- drenazni kamen 16-32 mm, d=40 cm
- drenazna cijev @200 mm Qo
- glinena tajaca, d=10 cm ¥
166.00 - podloga drenaznoj cijevi u padu linija iskopa
PROPUST SN4
S DN200 mm
N
165.00
KOLNICKA KONSTRUKCIJA
11 16%2 - asfaltni zastor AC 16 surf 50/70 (BNHS 16), 6 cm
S - kameni tucanik 0.1-32 mm, d=30 cm
164.00 L30 . 70 . 90 . 90 . - kameni tucanik 32-63 mm, d=40 cm
d d 1 Kl i _ H R H . ..
.30, 160 Lo, strojno pripremljena/uvaljana posteljica
+ 280 + odvodna cijev SN8 DN400 mm
163.00 DRENAZA POTPORNI ZID
) dredr“azr‘adCUer 2200 mm - kamen 10-50 (60) cm|(60%)
- podloga drenaznoj cijevi } 9
&6/23 o ch Y beton C25/30 (40%) SABIRNO OKNO 8
-SN4 @600 mm, h=1.3 m
-tipsko vodonepropusno dno
-resSetkasti tipski poklopac
e st v 2 e cor e 27 e 459 R
m g?ﬁ;gggggggo"'g@ OPCINA VELIKO TRGOVISCE
GRADEVINA PROJEKTANT: DATUM
SANACUA uﬁﬂﬂ%ﬁ? \|NERAZVRSIANE CESTEU | |la Aleksic Filipovié, mag.ing.aedif. 5/2022
Atik d.o.o.
Drinsjka 21, Z?Qreb PROJEKT MJERILO
Info@aFLkhhr GLAVNI PROJEKT 1:50
www.atik.hr
LIST
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174.00

173.00

172.00

171.00

170.00

169.00

168.00

167.00

166.00

165.00

\
N
///\//

- glinen Cep, d=50 cm
- geotekstilno pletivo 300 gr/m2

- drenazni kamen 16-32 mm, d=120 cm
- drenazna cijev @200 mm

- glinena tajaca, d=10 cm

- podloga drenaznoj cijevi u padu

N
DOON
R

postojeca linija
terena

420
400

200

projektirana linija
terena

KARAKTERISTICNI POPRECNI PROFIL

NA STACIONAZI 0+053 KM
MJ 1:50

SABIRNO OKNO 9

70

250

KRUNA ZIDA
- betonska kruna C30/37, d=0-40 cm

-SN4 @500 mm, h=2.5m
-tipsko vodonepropusno dno
-puni tipski poklopac

L 360

1

. 40 ,
7

320

1

TIPSKI BETONSKI RUBNJAK 12/18/100

linija iskopa 7
[# |
5
PROPUST SN4 ks
DN200 mm ﬂ
| %7
KOLNICKA KONSTRUKCIJA
16678 ] - asfaltni zastor AC 16 surf 50/70 (BNHS 16), 6 cm
- kameni tucanik 0.1-32 mm, d=30 cm
30, 70| , 90 ) 90 ) - kameni tucanik 32-63 mm, d=40 cm
7 1 1 7 7 _ : . I l li
*30* 160 . 9 . strojno pripremljena/uvaljana posteljica
odvodna cijev SN8 DN400 mm
DRENVAZA - POTPORNI ZID
) d;%“‘gzgadcgié e - kamen 10-50 (60) crr} (60%)
- renaz ijevi

-SN4 @600 mm, h=1.3 m

-tipsko vodonepropusno dno

-resSetkasti tipski poklopac

/N

Atik d.o.o.
Drinska 21, Zagreb

info@atik.hr

www.atik.hr

INVESTITOR

OPCINA VELIKO TRGOVISCE

TRG STJEPANA | FRANJE TUDMANA 2
49214 VELIKO TRGOVISCE

OIB 48320630286

MJESTO
GRADNJE

k.&br 1483, 133/3, 134/1, 459
k.0. JEZERO KLANJECKO
OPCINA VELIKO TRGOVISCE

TD: GP-270/2022

GRADEVINA

SANACIA KLIZISTA | NERAZVRSTANE CESTE U

PROJEKTANT:

Ida Aleksic Filipovi¢, mag.ing.aedif.

DATUM

JEZERU KLANJECKOM 5/2022
PROJEKT MJERILO
GLAVNI PROJEKT 1:50
LIST
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m.n.m. KARAKTERISTICNI POPRECNI PROFIL

o0 NA STACIONAZI 0+062 KM
MJ 1:50

175.00
projektirana linija
terens SABIRNO OKNO 11
-SN4 @500 mm, h=2.5m
174.00 -tipsko vodonepropusno dno
R -puni tipski poklopac
postojeca linija
terena
_ KRUNA ZIDA
173.00 - betonska kruna C30/37, d=0-40 cm
172.00
e 360
- glinen ¢ep, d=50 cm t 40 320 t
- geotekstilno pletivo 300 gr/m?2 =t ‘
- drenazni kamen 16-32 mm, d=20-130 cm
171.00 - drenazna cijev @200 mm TIPSKI BETONSKI RUBNJAK 12/18/100
- glinena tajaca, d=10 cm § 3 RIGOL
) N Q
podloga drenaznoj cijevi u padu ~beton u padu, C25/30, d=6 cm
o
rd min 2.5%
170.00 Qo I —
NQ T linija iskopa
PROPUST SN4
169.00 S DN200 mm
N -
KOLNICKA KONSTRUKCIJA
168.00 1] 16@82 - asfaltni zastor AC 16 surf 50/70 (BNHS 16), 6 cm
C - kameni tucanik 0.1-32 mm, d=30 cm
30, 70| ., 90 .90 ) - kameni tucanik 32-63 mm, d=40 cm
1301 %60 1 20 1 - strojno pripremljena/uvaljana posteljica
7 1 1 7
167. ;
67.00 odvodna cijev SN8 DN400 mm
DRENAZA_ POTPORNI ZID
- drenazna cijev, ©200 mm - kamen 10-50 (60) cm| (60%)
- podloga drenaznoj cijevi - beton C25/30 (40%)
C16/20, d=0-10 cm SABIRNO OKNO 12
-SN4 @600 mm, h=1.3m
-tipsko vodonepropusno dno
-reSetkasti tipski poklopac
e e | oo |
m 4035128‘;%:%;;?0“5@ OPCINA VELIKO TRGOVISCE
GRADEVINA PROJEKTANT;[ . » . | DATUM
ks f:z,\lEARfJUI?LEHJZEIE‘_T?oIr\;‘ERAZVRSTANE CESTEU Ida Aleksic Filipovi¢, mag.ing.aedif. 5/2022
Drinska 21, Zagreb PROJEKT MJERILO
info@atik.hr GLAVNI PROJEKT 1:50
www.atik.hr
LIST
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m.n.m.

178.00

177.00

176.00

175.00

174.00

173.00

172.00

171.00

170.00

169.00

postojeca linija
terena

- glinen Cep, d=50 cm
- geotekstilno pletivo 300 gr/m?2

- drenazni kamen 16-32 mm, d=20-130 cm
- drenazna cijev @200 mm

- glinena tajaca, d=10 cm

- podloga drenaznoj cijevi u padu

420
400

200

200

projektirana linija

linija iskopa

KARAKTERISTICNI POPRECNI PROFIL
NA STACIONAZI 0+072 KM

MJ 1:50

SABIRNO OKNO 13

-SN4 @500 mm, h=2.5m
-tipsko vodonepropusno dno
-puni tipski poklopac

KRUNA ZIDA

70

L

- betonska kruna C30/37, d=0-40 cm

360 L

71

, 40 4 320 L

71

TIPSKI BETONSKI RUBNJAK 12/18/100

PROPUST SN4

KOLNICKA KONSTRUKCIJA

- asfaltni zastor AC 16 surf 50/70 (BNHS 16), 6 cm
- kameni tucanik 0.1-32 mm, d=30 cm

- kameni tucanik 32-63 mm, d=40 cm

- strojno pripremljena/uvaljana posteljica

odvodna cijev SN8 DN400 mm

DN200 mm
169.54 Lo
v
30, 70 90 ) 90 )
7 7 7 . 4
u30 L 160 B 90 .
7 7 . 4
DRENAZA POTPORNI ZID

- drenazna cijev, @200 mm
- podloga drenaznoj cijevi
C16/20, d=0-10 cm

- kamen 10-50 (60) cm|(60%)
- beton C25/30 (40%)

SABIRNO OKNO 14

-SN4 @600 mm, h=13 m
-tipsko vodonepropusno dno
-resetkasti tipski poklopac

INVESTITOR  OPEINA VELIKO TRGOVISCE MJESTO .
TRG STIEPANA | FRANJE TUDMANA 2 GRADNJE t‘é‘%’éﬁ%?ﬁﬁ} J1E3€|é16459 0. GP-270/2022
49214 VELIKO TRGOVISCE o Il
m Olb 48370630286 OPCINA VELIKO TRGOVISCE
CRADEVINA SANACIA KLIZISTA | NERAZVRSTANE CESTE U PSOJEﬁTAD . | dif pATum
Ida Aleksi¢ Filipovi¢, mag.ing.aedif.
. JEZERU KLANJECKOM P ging.aedi 5/2022
Atik d.o.o.

Drinsjka 21, Z?Qreb PROJEKT MJERILO
info@atik.hr GLAVNI PROJEKT 1:50
www.atik.hr
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173.00

172.00

171.00
170.00
169.00
168.00
167.00
166.00

165.00

PROFIL 3-3
STACIONAZA 0+050 km

v

LINIJA KATASTARSKE CESTICE

postojeca linija
terena

projektirana linija
terena

v

LINIJA KATASTARSKE CESTICE

KARAKTERISTICNI POPRECNI PROFIL 3-3
MJ 1:50

KRUNA ZIDA
- betonska kruna C30/37, d=0-40 cm
GLINENI CEP
n %L*
\\\ 16%66
“fotof SN N
NN K <§\\/</ A\ ; 360 ¥
J S Q\\%ﬁ 4 40 |, 320 ¥
7Y \\\/\/\,\/
2
o g TIPSKI BETONSKI RUBNJAK 12/18/100
Q \ RIGOL
-|beton u padu, C25/30, d=6 cm
o
S | 16%26 sSssmeeems
o i B >
= 8
<t
DRENAZNI KAME %
o - kameni tucanik 16-32 mm
& |
{ KOLNICKA KONSTRUKCIJA
11 16526 S }/ - - asfaltni zastor AC 16 surf 50/70 (BNHS 16), 6 cm
T - kameni tucanik 0.1-32 mm, d=30 cm
*30* 70 ; 90 ¥ 90 4 kfmAem tu;amk |32—6? mrlTj, d=40 i;n‘q
*30* 160 . 90 . strojno pripremljena/uvaljana posteljica
D 280 L

DRENAZA
- drenazna cijev, @200 mm
- podloga drenaznoj cijevi
C16/20, d=0-10 cm

odvodna cijev SN 8 DN400 mm

POTPORNI ZID

- kamen 10-50 (60) cm (60%)
- beton C25/30 (40%)

/N

Atik d.o.o.
Drinska 21, Zagreb

info@atik.hr

www.atik.hr
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173.00

172.00

171.00

170.00

169.00

168.00

167.00

166.00

165.00

PROFIL 3-3
STACIONAZA 0+050 km

430

200

LINIJA KATASTARSKE CESTICE

LINIJA KATASTARSKE CESTICE

ISKOP KARAKTERISTICNOG POPRECNOG PROFILA 3-3
MJ 1:50

755 v
N\
l
| \
l
\ o
| ! °
| \
\
l
| 167.44
167.26 | v 18
_ A <
N
N~
166.72
| ¥ oS
Yo}
<
165.26
v RN
115 280 4 360 D
755 k
INVESTITOR  OPEINA VELIKO TRGOVISCE MJESTO .
TRG STIEPANA | FRANJE TUDMANA 2 GRADNJE KEPr 1483, 13373, 13471, 459

/N

Atik d.o.o.
Drinska 21, Zagreb

info@atik.hr

www.atik.hr

49214 VELIKO TRGOVISCE

k.0. JEZERO KLANJECKO

TD: GP-270/2022

OIB 48320630286 OPCINA VELIKO TRGOVISCE
GRADEVINA ‘ PROJEKTANT. ‘ —[oATom
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PROJEKT MJERILO
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LisT
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177.00

176.00

175.00

174.00

173.00

172.00

171.00

170.00

169.00

PROFIL 4-4

postojeca linija
terena

STACIONAZA 0+075 km

projektirana linija
terena

20,

200

420

GLINENI CEP

N N \\\/\\> v
S K A\
IR N
ISR +
XK L40,
AT T TIPSKI
0 O
AL RI
(A4 - bet
v N\ =

v

LINIJA KATASTARSKE CESTICE

KRUNA ZIDA
- betonska kruna C30/37, d=0-40 cm

oo,
173.87

KARAKTERISTICNI POPRECNI PROFIL 4-4
MJ 1:50

v

LINIJA KATASTARSKE CESTICE

360

320

ENERN

BETONSKI RUBNJAK 12/18/100

HOL

n u padu, C25/30, d=6 cm

400

DRENAZNI KAMEN

- kameni tucanik 16-32 mm

200

169.82
v

L
7 7

L
7

L
7

DRENAZA

- drenazna cijev, ©200 mm

- podloga drenaznoj cijevi
C16/20, d=0-10 cm

e

)
siPesresls

KOLNICKA KONSTRUKCIJA

- asfaltni zastor AC 16 surf 50/70 (BNHS 16), 6 cm

- kameni tucanik 0.1-32 mm, d=30 cm
- kameni tucanik 32-63 mm, d=40 cm
- strojno pripremljena/uvaljana posteljica

odvodna cijev SN 8 DN400 mm

POTPORNI ZID
- kamen 10-50 (60) cm (60%)
- beton C25/30 (40%)

INVESTITOR  OPEINA VELIKO TRGOVISCE

49214 VELIKO TRGOVISCE
OIB 48320630286

TRG STJEPANA | FRANJE TUDMANA 2

Z'éisg,%g k&br 1483, 133/3, 134/1, 459
k.0. JEZERO KLANJECKO
OPCINA VELIKO TRGOVISCE

TD: GP-270/2022

/N

GRADEVINA ‘ PROJEKTANT. . —[oATom
' f:Z,\:EAREJUI?LEII_\:JZéC?Oll\LI\‘ERAZVRSTANE CESTEU Ida Aleksi¢ Filipovi¢, mag.ing.aedif. 5/2022
Atik d.o.o.

Drinska 21, Zagreb PROJEKT MIERILO
info@atik.hr GLAVNI PROJEKT 1:50
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177.00

176.00

175.00

174.00

279

173.00

479

172.00

171.00

200

170.00

169.00

168.00

PROFIL 4-4
STACIONAZA 0+075 km

LINIJA KATASTARSKE CESTICE

ISKOP KARAKTERISTICNOG POPRECNOG PROFILA 4-4

MJ 1:50

LINIJA KATASTARSKE CESTICE

779 ,
174.45
© -
- <
2
172.00
i
171.82 v £
\ 4
N
N~
171.28
/ K
L
<
169.82
v N
139 280 . 360 .
779

-

/N

Atik d.o.o.
Drinska 21, Zagreb

info@atik.hr

www.atik.hr
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PROJEKT MJERILO
GLAVNI PROJEKT 1:50
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v
v

KARAKTERISTICNI POPRECNI PROFIL 5-5
MJ 1:50

L Ll
O &
— —
2B
U O
Ll Ll
m.n.m. L L 5 v
projektirana linija & &
o terena = =
postojeca linija Z b
180.00 terena = <
N~ A4
< 3
z  z
~ KRUNA ZIDA - -
179.00 - betonska kruna C30/37, d=0140 cm
GLINENI CEP
70
178.00 Taia:
. . 360 .
177.00 NG 440, 320 ¢
) A
o - 7
o linija iskopa * TIPSKI BETONSKI RUBNJAK 12/18/100
{ RIGOL
176.00 - beton u padu, C25/30, d=6 cm
o
%_o 8 wﬂzi%f Mv=>80 MPa
< 175.41 ]
€ A 4
175.00 DRENAZNI KAMEN
- kameni tucanik 16-32 mm
=
N
174.00
KOLNICKA KONSTRUKCIA
11 17%41 - asfaltni zastor AC 16 surf 50/70 (BNHS 16), 6 cm
ST - kameni tucanik 0.1-32 mm, d=30 cm
173.00 3 70| , 120 .80 - kameni tucanik 32-63 mm, d=40 cm
13 490 1 80 1 - strojno pripremljena/uvaljana posteljica
} 300 ’ B

PROFIL 5-5
STACIONAZA 0+100 km

DRENAZA

- drenazna cijev, @200 mm
- podloga drenaznoj cijevi
C16/20, d=0-10 cm

odvodna cijev SN 8 DN400 mm

POTPORNI ZID

- kamen 10-50 (60) cm (60%)
- beton C25/30 (40%)

INVESTITOR  OPEINA VELIKO TRGOVISCE

TRG STJEPANA | FRANJE TUDMANA 2
49214 VELIKO TRGOVISCE

MJESTO

GRADNJE k.C.br 1483, 133/3, 134/1, 459

k.0. JEZERO KLANJECKO

TD: GP-270/2022

m Olb 48370630286 OPCINA VELIKO TRGOVISCE
CRADEVINA SANACIA KLIZISTA | NERAZVRSTANE CESTE U pSOJEﬁTAD . | dif pATum
Ida Aleksi¢ Filipovi¢, mag.ing.aedif.
. JEZERU KLANJECKOM P g1ng 5/2022
Atik d.o.o.

Drin;ka 21, Z?Qreb PROJEKT MJERILO
info@atik.hr GLAVNI PROJEKT 1:50
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m.n.m.

181.00

180.00

179.00

178.00

177.00

176.00

175.00

174.00

173.00

PROFIL 5-5
STACIONAZA 0+100 km

ISKOP KARAKTERISTICNOG POPRECNOG PROFILA 5-5

MJ 1:50

LINIJA KATASTARSKE CESTICE
LINIJA KATASTARSKE CESTICE

809

©
N~
N
)
175.64 <
. o ©
[ N~
[ 174.87
Yo}
<
~
173.41
v RIS
D 149 300 4 360 D
L 809 L
7 7
INVESTITOR  OPEINA VELIKO TRGOVISCE MJESTO .
TRG STIEPANA | FRANJE TUDMANA 2 GRADNIJE t‘g'bj'ég%ffﬁ" Eé‘%“sg 0. GP-270/2022
49214 VELIKO TRGOVISCE o Il
m Olb 48370630286 OPCINA VELIKO TRGOVISCE
CRADEVINA SANACIA KLIZISTA | NERAZVRSTANE CESTE U PSOJETAD . | dif oAt
Ida Aleksic Fili .ing. if.
. JEZERU KLANJECKOM povic, mag.ing.aedi 5/2022
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KARAKTERISTICNI POPRECNI PROFIL 6-6
MJ 1:50

m.n.m
postojeca linija
terena L .
184.00 projektirana linija
terena
183.00
KRUNA ZIDA
) - betonska kruna C30/37, d=0-40 cm
GLINENI CEP L
182.00 e d=50 cm =
NN 70 —
SN o 12 w
STS "181.44 'S
ot \//\\\/////\\>/>\\//> X v w
181.00 i \& \\\\/\\>/>\\//§/\ %
. . . (KLY /\\/ \\\/\\
o ) \/\\\/\E ;
Sesete | = 360 .
2 b y ; L 40, 320 i
180.00 o iniia | ST z
Q linija iskopa |\ A¢p g & = TIPSKI BETONSKI RUBNJAK 12/18/100
b2 _RIGOL
- oS : - beton u padu, C25/30, d=6 cm
179.00 22 > <in25% Mv>80 MPa
< 17%47 o8/ S—
DRENAZNI KAMEN )/ yas
178.00 o - kameni tucanik 16-32 mm $ s
: ®
177.00 KOLNICKA KONSTRUKCIJA
11 17347 - asfaltni zastor AC 16 surf 50/70 (BNHS 16), 6 cm
S - kameni tucanik 0.1-32 mm, d=30 cm
30, 70/ , 120 .80 - kameni tu_camk 32—63 rmm, d=40 cm
176.00 30 " 190 ‘ " a0l - strojno pripremljena/uvaljana posteljica
. L L L L
} ' 300 ) }
DRENAZA
- drenazna cijev, @200 mm odvodna cijev SN 8 DN400 mm
- podloga drenaznoj cijevi POTPORNI ZID

C16/20, d=0-10 cm - kamen 10-50 (60) cm (60%)

- beton C25/30 (40%)

49214 VELIKO TRGOVISCE
OIB 48320630286 OPCINA VELIKO TRGOVISCE

INVESTITOR  OPEINA VELIKO TRGOVISCE MJESTO .

P R O F I L 6— 6 TRG STJEPANA | FRANJE TUDMANA 2 GRADNJE t:gﬁ'g&%ﬁfﬁ; J1E3€é16459 0. GP-270/2022
Y4 A

STACIONAZA 0+125 km lda Aleksié Flpovic, mag ing aedit, | "

SANACUA KLIZISTA | NERAZVRSTANE CESTE U Ida Aleksi¢ Filipovi¢, mag.ing.aedif. 5/2022

. JEZERU KLANJECKOM
Atik d.o.o.

Drinska 21, Zagreb PROJEKT MIERILO

info@atik.hr GLAVNI PROJEKT 1:50
www.atik.hr
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184.00

183.00

151

182.00

181.00

349

700

180.00

179.00

178.00

200

177.00

176.00

PROFIL 6-6
STACIONAZA 0+125 km

ISKOP KARAKTERISTICNOG POPRECNOG PROFILA 6-6

MJ 1:50

1179

o
L
O
'_
wn
Ll
L)
L
N
)
o
<
wn
= N
o ™
= o
z R
|
178.65
S h 4 S
C—— N
N~
177.92
‘ 77J N
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<
176.47
v O
518 ‘ 300 ‘ 360 .
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INVESTITOR  OPEINA VELIKO TRGOVISCE MJESTO .
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PROFIL 7-7

STACIONAZA 0+150 km

m.n.m.

186.00

185.00

184.00

183.00

182.00

181.00

180.00

postojeca linija
terena

L
L

480
460

fofo

12

260

- kameni tucanik 16-32 mm

200

GLINENI CEP

KRUNA ZIDA
- betonska kruna C30/37, d=0-4(

L 170

182.29
A4

KARAKTERISTICNI POPRECNI PROFIL 7-7
MJ 1:50

v

LINIJA KATASTARSKE CESTICE

cm

360

40 ,
1

ENERN

320

TIPSKI BETONSKI RUBNJAK 12/18/100

DRENAZNI KAMEN

180.29
A4

RIGOL

DRENAZA
- drenazna cijev, @200 mm
- podloga drenaznoj cijevi
C16/20, d=0-10 cm

- beton u padu, C25/30, d=6 cm

min 2.5%_

Mv>80 MPa

KOLNICKA KONSTRUKCIA

odvodna cijev SN 8 DN400 mm

POTPORNI ZID
- kamen 10-50 (60) cm (60%)
- beton C25/30 (40%)

- asfaltni zastor AC 16 surf 50/70 (BNHS 16), 6 cm
- kameni tucanik 0.1-32 mm, d=30 cm

- kameni tucanik 32-63 mm, d=40 cm

- strojno pripremljena/uvaljana posteljica

/N

Atik d.o.o.
Drinska 21, Zagreb

info@atik.hr

www.atik.hr

INVESTITOR  OPEINA VELIKO TRGOVISCE

TRG STJEPANA | FRANJE TUDMANA 2

49214 VELIKO TRGOVISCE
OIB 48320630286

Z”éiﬂﬁm k&br 1483, 133/3, 134/1, 459
k.0. JEZERO KLANJECKO
OPCINA VELIKO TRGOVISCE

TD: GP-270/2022

crABEvnA SANACIA KLIZISTA | NERAZVRSTANE CESTE U pgojEﬁTAp ¥ ilipovié ; dif DATUM
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PROJEKT MJERILO
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KARAKTERISTICNI POPRECNI PROFIL 7-7 22/270/22




m.n.m.

186.00

185.00

184.00

183.00

182.00

181.00

180.00

PROFIL 7-7
STACIONAZA 0+150 km

460

260

200

ISKOP KARAKTERISTICNOG POPRECNOG PROFILA 7-7
MJ 1:50

790

LINIJA KATASTARSKE CESTICE

250

467

182.46
v

180.29
v

72

181.74
. 4

145

130 300 4 360 D
790 ¢
INVESTITOR  OPEINA VELIKO TRGOVISCE MJESTO .
TRG STIEPANA | FRANJE TUDMANA 2 GRADNIJE t‘g'bj'ég%ffﬁ" J1E381$459 0. GP-270/2022
49214 VELIKO TRGOVISCE o Il
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UZDUZNI PROFIL 1
MJ 1:100

16. kampada  17. kampada  18. kampada  19. kampada  20. kampada  21. kampada 22. kampada 23. kampada 24. kampada 25. kampada 26. kampada 27. kampada 28. kampada 29. kampada 30. kampada 31. kampada 32. kampada 33. kampada 34. kampada 35. kampad:

m.n.m. . 1. kampada, L=5 m' 1, 2. kampada, L=5 m’ ) 3. kampada, L=5 m' 1, 4. kampada, L=5m' . 5. kampada, L=5m’ e e e e e P P e P R R =25 m' , 1=25m' ,  1=25m' ,  1=25m' ,  [=25m' , 1=25m' , l=2m' , l=2m' , l=2m' , l=2m' , l=2m' ., l=2m' ., l=2m' ., l=2m' , 1=2m' , l[=2m' , |=2m' , |=2m' , |=2m' , |=2m
~186.00
| 185.00
- 184.00
| 183.00
- 182.00
| 181.00
' 180.00 o
-d
| 179.00 -9
g
| 178.00
| 177.00
DRENAZA SABIRNO OKNO|13
- 176.00 - drenazna cijev, @200 mm SSN4 @500 mm. h=2.5 m
- podloga drenaznoj cijevi -tipsko vodonepropusnodno
| 175.00 C16/20, d=0-10 cm -puni tipski poklopac
SABIRNO OKNO |11
| 174.00 -SN4 @500 mm, h=2.5m
-tipsko vodonepropusno dno
| 173.00 SABIRNO OKNO 9 -puni tipski poklopac
-SN4 @500 mm, h=2.5m & A
| 172.00 -tipsko vodonepropusno dno % ——
-puni tipski poklopac - ﬁ
KRUNA ZIDA =
| 171.00 A LA S
SABIRNO OKNO 7 - betonska kruna C30/37, d=0-40 cm e
-SN4 @500 mm, h=2.3 m I Qﬁ
~170.00 SABIRNO OKNO 5 -tipsko vodonepropusno dn e
-SN4 @500 mm, h=2.5 m -puni tipski poklopac ) 2
| 169.00 -tipsko vodonepropusno dno A
-puni tipski poklopac 4 e
| 168.00 KRUNA ZIDA —7 e SABIRNO QKNO 14
- betonska kruna C30/37, d3 i o - A
pl — - mm, h=1.4 m
| 167.00 5 L SABIRNO OKNO 12 -tipsko vodoneprgpusno dno
dDRENVAZA jjev, @200 7 % -SN4 @600/ mm, h=13m -reSetkasti tipski poklopac
- drenazna cijev, mm & S o -tipsko vodpnepropusno dno
16600 - podloga drenaznoj cijevi SABIRNO OKNO 3 q —7 —repéetkasti ti Skﬁj F?d .
_ SABIRNO OKNO 1 £t pski pokiopac
C16/20, d=0-10 cm -SN4 @500 mm, h=19 m - = SABIRNO OKNO 10
-165.00 CRUNA PIDA -SNi@SOg mm, h=1.9 md -tipsko vodonepropusno dng == = = e “SN4 @600 mm. he13 m
- betons _a kruna C30/37, d=0-40 cm —tlps‘ct)‘ vok'onek;l)ropusno e -punitipski poklopac = e -tipsko vodonepropusno dno
-164.00 ' “punitipski pokiopac P - -redetkasti tipski poklopac POTPORNI ZID
//// “1- % , ‘ - kamen 10-50 (60) |cm (60%)
| 163.00 e AR OKNG € SABIRNO OKNO 8 - beton C25/30 (40%)
O Danal T S -SN4 2600 mm, h=1.3 m odvodna cijev SN8 DN400 mm
| 162.00 ) tE {5 %’,‘.}8 y S > ﬂ -SN4 @600 mm, h=1.3 m —t|pvsko qu; Nepropusno dng
124 7’,,, e ——————T A -tipsko vodonepropusno dno -resetkasti tipski poklopac
16100 » = . e ————— S — M££ j = Q = e - -reSetkasti tipski poklopac
e € e o~ T e PR L AL az
| SABIRNO OKNO 4 1
| 159.00 SABIRNO OKNO 2 POTPORNI ZID
) -SN4 @600 mm, h=1.2 m - karnen 10-50 (60) cm (60%)
odvodna cijev SN8 DN400 mm | ~SN4 @600 mm, h=1.3 m -tipsko vodonepropusno dno - beton €25/30 (40%)
+-158.00 POTPORNI ZID -tipsko vodonepropusno dno -reetkasti tipski poklopa
- kamen 10-50 (60) cm (60%) -reSetkasti tipski poklopac
- beton C25/30 (40%)
VRH KRUNE (m) | 162.12 162.32/162.32 162.50 162.50 162.69162.69 162.87 162.87 162.87 |28 1 s 52 2 s o1 a 50 T iaor s 73 s 70 e 1 a0l e 167,26 167.66/167.66  168.06168.06  168.46/168.46  168.86168.86  169.26169.26  169.66(169.66 170.02[170.02 170.37/170.37 170.721170.72 171.16 17116 171.42171.42 171.77171.77 172.06172.12 172.47172.47 172.82(172.82 173.17 173.17 173.52173.52 173.87/173.87|174.18174.18 174.4
VRH ZIDA (m) | 162.01 162.01/162.20 162.20 162.39 162.39/162.58 162.58/162.77 162,77 2% 00 ™ 4 as ™ s ™ 220 ™ s * 06 s 2a® s 72 10042546 167.26  167.261167.66  167.66/168.06  168.06 16846 168.46168.86  168.86169.26  169.26/169.64 169.64169.99 169.99170.34 170.34170.69 170.69171.04 171.04171.39 171.39171.74 171.74172.09 172.09172.44172.44172 79 172.7917314 1731417349 173.49173.82|173.82174.15 174.1
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INVESTITOR  OPEINA VELIKO TRGOVISCE MIESTO | & 1483, 133/3, 134/1, 459

TRG STIEPANA | FRANJE TUDMANA 2 GRADNJE
ko. JEZERO KLANJECKO 0: GP-270/2022
m 49214 VELIKO TRGOVISCE OPCINA VELIKO TRGOVISCE
OIB 48320630286
GRADEVINA ; PROJEKTANT: DATUM
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UZDUZNI PROFIL 2

VRH KRUNE (m)

VRH ZIDA (m)

DNO ZIDA/ VRH STOPE (m)
DNO STOPE ZIDA (m)

bada 34. kampada 35. kampada 36. kampada 37. kampada 38. kampada 39. kampada 40. kampada 41. kampada 42. kampada 43. kampada 44. kampada 45. kampada 46. kampada 47. kampada  48. kampada  49. kampada  50. kampada  51. kampada  52. kampada  53. kampada  54. kampada  55.kampada  56. kampada  57.kampada = 58. kampada  59.kampada  60. kampada 61 kampada  62. kampada  63. kampada  64.kampada  65.kampada  66. kampada
m ., l=2m =2 m' =2 m =2 m =2 m' =2 m' =2 m' =2 m =2 m =2 m' =2 m' =2 m =2 m L=25m L=25m L=2.5m' L=2.5m' L=25m L=25m L=2.5m' L=25m L=25m L=25m' L=2.5m' L=25m L=25m L=2.5m' L=25m L=25m L=2.5m' L=25m' L=25m L=25m
DRENAZA
- drehazna cijev, @200 mm KRUNA ZIDA
. - podloga drenaznoj cijevi - betonska kruna C30/37, d=0-40 cr
DRENAZA C16/20, d=0-10 cm
- drenaZna cijev, @200 mm
- podloga drenaznoj cijevi
C16/20, d=0-10 cm
KRUNA ZIDA
- betonska kruna C30/37, d=0-40 ¢m
DRENAZA
- drenazna cijev, @200 mm SABIRNO OKNO 15 <
- podloga drenaznoj cijevi SSN4 @500 mm. h=3.1m -
DRENAZA C16/20, d=0-10 cm -tipsko vodonepropusno dng L T |
.. . 4
- drenazna cijev, @200 mm -puni tipski poklopac
- padloga drenaznoj cijevi KRUNA ZIDA ST
C16/20, d=0-10 cm - betonska kruna €30/37, d=0440|cm (] — =
= = POTPORNI ZID
KRUNA ZIDA wa( 4 i B - kamen 10-50 (60) cm (60%)
- betonska kruna J30/37, d=0-40 cm e ’ i - beton C25/30 (40%
NO OKNOQO|13 NS ] =
500 mm, h=2.5 m —= ii;gii;;
vodonepropusno (dno — -
pski poklopac I ”
odvodna cijev SN8 DN400 mm
r NesEs— =t |
S e e POTPORNI ZID
= S~ SABIRNO OKNO 16 odvodna CUGV SN8 DN400 mm - kamen 10+50 (60) cm (60%)
T ;ﬁ;ijf///// “SN4 @600 mm, h=13 m ~beton C25/30 (40%)
— -tipsko vodonepropusno dno
ﬂ@? -resetkasti tipski poklopac
ﬁ
L
POTPORNI ZID
SABIRNO QKNO 14
odvodna cijev SN8 DN400 mm - kamen 10150 (60) cm (60%)
600/mm, hi=1.4 m - beton C25/30 (40%)
vodoneprgpusno dno
asti tipski poklopac
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3.49173.82|173.82174.15 174.15/174.42174.42174.69 174.69174.96 174.961175.23 175.23175.50 175.50175.77 175.77176.04 176.04176.31 176.31/176.58 176.58176.85 176.85177.12 177.12[178.01 ~ 178.01/178.35  178.35178.69  178.69179.03  179.03/179.37  179.37179.71 179.71180.05  180.05/180.39  180.39180.73 ~ 180.73181.07  181.07[181.43  181.43/181.82  181.82[182.20  182.20/182.58  182.58182.97  182.97183.36  183.36183.74  183.74184.12  184.121184.50  184.50/184.89  184.89/184.89
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KOLNICKA KONSTRUKCIA

- asfaltni zastor AC 16 surf 50/70 (BNHS 16), 6 cm
- kameni tucanik 0.1-32 mm, d=30 cm

- kameni tucanik 32-63 mm, d=40 cm

- strojno pripremljena/uvaljana posteljica

DETALJ UKLOPA

MJ 1:50

} SANACIJA KOLNICKE KONSTRUKCIJE

L UKLOP
1 |
INVESTITOR  OPCINA VELIKO TRGOVISCE MJESTO ¢
TRG STIEPANA | FRANJE TUDMANA 2 GRADNJE tg%}ﬁ%fﬁﬂ 1153(1110'459 10:GP-270/2022
m 49214 VELIKO TRGOVISCE OPCINA VELIKO TRGOVISCE
OIB 48320630286
GRADEVINA . PROJEKTANT: " DATUM
SANACUA KLIZISTA | NERAZVRSTANE CESTE U Ida Aleksi¢ Filipovi¢, mag.ing.aedif.
Atik d.o.o JEZERU KLANJECKOM P gng 52022
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DETALJ PRESJEKA DRENAZE |
POTPORNE KONSTRUKCIJE

30

DRENAZNI KAMEN
-drenazni kamen 16-32 mm

DRENAZNA CIJEV
-PVC cijev ©200 mm

PODLOZNI BETON

/ “‘&\Qw\\\\\ \\

MJ 1:100

POTPORNI ZID
-kamen 10-50 (60) cm (60%)
-beton C 25/30 (40%)
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TEMELJNA STOPA
-kamen 10-50 (60) cm (60%)
-beton C 25/30 (40%)

/N

Atik d.o.o.
Drinska 21, Zagreb

info@atik.hr

www.atik.hr
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KARAKTERISTICNI PRESJEK DRENA

MJ 1:50

L 120 L

7

OS DRENAZE
GLINENI CEP

- zemljani materijal iz iskopa,
strojno se vraca i ugraduje u slojevima

90-200
20, 20-130 , 50

L

DRENAZNI MATERIJAL
- drenazni kameni materijal 16-32 mm

GEOTEKSTIL
- ugradnja geotekstilnog
pletiva 300gr.)/m2

KANALNA RAZUPIRAJUCA OPLATA
- razupirajuca krinks kanalna oplata,
Sirine rova 1.2 m u radnom taktu 5m’

DRENAZNA CIJEV
- drenazna pvc cijev profila DN 200 mm

GLINENA TAJACA U PADU
- zemljani materijal iz iskopa
strojno ugraden u padu prema cijevi

OS DRENAZE

90-210

L

ISKOP
- strojni iskop uz rucno
poravnanje glinene tajace

KANALNA RAZUPIRAJUCA OTPLATA

- razupirajuca krinks kanalna otplata,
Sirine rova 1.2 m

INVESTITOR  OPCINA VELIKO TRGOVISCE
TRG STIEPANA | FRANJE TUDMANA 2
49214 VELIKO TRGOVISCE
OIB 48320630286

“G"éiSDTSJE k&br 1483, 133/3, 134/1, 459
k0. JEZERO KLANJECKO
OPCINA VELIKO TRGOVISCE

TD: GP-270/2022

/N
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SANACIJA KLIZISTA | NERAZVRSTANE CESTE U
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Atik d.o.o.
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GEOTEST d.o.0. za ispitivanje materijala i konstrukcija, monitoring,
proizvodnju i prodaju mjernih instrumenata
Brezovicka cesta 48E, HR-10 000 Zagreb; info@geotest.hr; www.geotest.hr

JEZERO KLANJECKO

IZVJESTAJ O PROVEDENIM ISPITIVANJIMA
UZORAKA TLA

Zagreb, travanj 2022.

LI-23-03-22

Direktor Geotest d.o.o.:
Emil Kir$, mag.ing.aedif.

LM

GED

2

EST

d.o.o., Brezovicka cesta 48E
Zagreb OIB:94281049855
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JEZERO KLANJECKO

Izvjestaj o provedenim ispitivanjima uzoraka tla

GED

)‘ﬂ’"" B

LI-23-03-22

NARUCITELJ:

PREDMET IZVJESTAJA:

GRADEVINA:

Broj izvjestaja:

Datum:

Radni tim:

Direktor
Geotest d.o.o.:

ATIK j.d.o.o.
HR-10000 Zagreb, Drinska ulica 21

ISPITIVANJE UZORAKA TLA
JEZERO KLANJECKO
LI-23-03-22

01.04.2022.

Toma Morovi¢, ing. grad., teh. voditelj laboratorija
Marijan Meded, teh.
Sinisa Trkulja geol.teh.

Emil Kir$, mag.ing.aedif.

GED EST

d.o.o., Brezovicka cesta 48E
Zagreb, OIB: 94281049855
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JEZERO KLANJECKO

C Mﬂlﬁ\ﬂl "MII!:-T:.I
Izvjestaj o provedenim ispitivanjima uzoraka tla EED %}///ﬂ%/
LI-23-03-22
Sadrzaj:
1 OPCIDOKUMENTL........couiueueeneeueseeseessessesssessessesssessessessae s s sase s s E s s s e e R s AR b bbbt s e 4
72 U Y 0 | o ST 7
3 LABORATORIJSKIIZVJESTAJL ......cucucuererrreeecesesesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsassesssssnsssssssssssnsnsnsnsasas 8
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Izvjestaj o provedenim ispitivanjima uzoraka tla S
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JEZERO KLANJECKO

Izvjestaj o provedenim ispitivanjima uzoraka tla EED

N

Y

LI-23-03-22

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK I2Z SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
080821379
OIB:
94281049855
TVRTKA:
1 GEOTEST dru3tvo s ogranidenom odgovornodcu za ispitivanije
gradevinskih materijala i konstrukcija
1 GEOTEST d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

2 Zagreb (Grad Zagreb)
Brezoviéka cesta 48 E

PRAVNI OBLIK:
1 druitvo s ograni&enom odgovorno3éu

PREDMET POSLOVANJA:

q ' - ispitivanje materijala i konstrukcija u
gradevinarstvu

1 - ispitivanje betona, stijena i tla

1 - pruzanje usluga informacijskog drustva

1 - radéunalne 1 srodne djelatnosti

1 - iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme,

ukljuéujuéi i racunala

il - iznajmljivanje programske opreme
- iznajmljivanje strojeva i opreme bez
rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i
kuéanstvo
| - proizvodnja, popravak i odrZavanje racunala i
periferne opreme
- projektiranje, izrada, pu3tanje u rad i
odrZzavanje informatikih sustava
1. <% - provodenje geotehniZkih istraZivanja radova
{(busenje, mjerenje)
b - izrada geotehni&kih projekata i elaborata
i S - kupnija i prodaja robe
d A - obavljanje trgovackog posredov omacem i
inozemnom trZistu e o
1+ - zastupanje inozemnih pwrtki
1 * - projektiranje, gra je, uporaba i uklanjanj
gradevina
2 It - nadzor nad gradnjom
§ B - promidizba (rekl
2 " - proizvodnja mjerRih instrumenata _Zop
2l - sudsko vjestacen] :
t5 g LA\
OSNIVACI/ELANOVI DRUSTVA: flud w Pl %::\;:
e -ﬂ((: éi
'ﬁ\ \ i, T f‘
L N Als
D004, 2015-09-04 08:35:40 St‘b{%’?’: 1\\@5},{2
ALK SV
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JEZERO KLANJECKO
Izvjestaj o provedenim ispitivanjima uzoraka tla

(I

Wi

LI-23-03-22

REPUELIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGRERU

IZVADRK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSNIVALI/CLANOVI DRUSTVA:
1 Toma Morovié, OIB: 30295434015
Zagreb, Stjepana Ljubiéa-Vojvode 16
1 - jedini osnival d.o.o.

OSOBF. OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

2 Emil Kird, OIB: 21185415455
Zagreb, Ulica grada Mainza 33
2 - direktor
2 - zastupa pojedinadno i samostalno od 22 .07.2015, godine

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osniva&ki akt:
1 1Izjava o osnivanju drudtva s ogranicenom odgovornoscu od
28.11.2012. godine.
2 Odlukom &lana druitva od 22.07.2015. godine mijenja se &l. 4
Izjave o osnivanju d.o.o. od 28.11.2012. godine odredbe koije
se odnose na predmet poslovanja drultva.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. 2Za razdoblje Vrsta izvjestaja
eu 26.03.15 2014 01.01.14 - 31.12.14 GFI-POD izvje3taj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-12/17466-6  21.12.2012 Trgovadki sud u
0002 Tt-15/22208-5 27.08.2015
eu / 31.03.2014
eu / 26.03.2015

U Zagrebu, 04. rujna 2015.

D004, 2015-09-04 08:35:40 Stranica: 2 od 2
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JEZERO KLANJECKO g
Izvjedtaj o provedenim ispitivanjima uzoraka tla EED %}///ﬂ%/

LI-23-03-22

2 UuvoD

Na zahtjev narucitelja (Atik j.d.o.0.), proveli smo ispitivanja uzoraka tla sa lokacije

JEZERO KLANJECKO

Odredivanje prirodne vlaznosti tla ASTM D2216-10
Odredivanje atterbergovih granica ASTM D4318-17
Ispitivanje jednoosne cvrstoce tla ASTM D2166-16

Odredivanje posmicne ¢vrstoce tla ASTM D3080-11

U nastavku donosimo rezultate ispitivanja.
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JEZERO KLANJECKO o
Izvjestaj o provedenim ispitivanjima uzoraka tla EED %/é////jﬁf

LI-23-03-22

3 LABORATORISKI I1ZVJESTAJI
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JEZERO KLANJECKO 7 e
Izvjestaj o provedenim ispitivanjima uzoraka tla EED %JJM

LI-23-03-22

TABELARNI PRIKAZ LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA / LABORATORY TESTS REPORT_JEZERO KLANJECKO

Laboratorij: Geotest d.o.o. Laboratorij Gradevina:
Laboratory: Brezovicka cesta 48E, Zagreb Object: JEZERO KLANJECKO
Narucitelj: Afik j.d.o.o. Oznaka projekta: Mjesto i datum: .
Order by: Drinska ulica 21, Zagreb Project designation: e Place and date: Hekplele, el 2022
Gustoca Edometarski pokus (Modul vertikalne sfisljivosti) / Oedometer
Oznaka . Vrsta Simbol / , | Gustoéa | krutih . Atterbergove Indeks Indeks Jednoosna P !
Busofina . . Gustoca - Vlaznost ) . . ) . . . . . , e . , test
vzorka / / Dubina / Depth | uzorka/ |Classifica / Bulk suha/ | cestica / Water granice plasfiénosti | konzistencije| Granulometrijska analiza / Particle | évrstoca / | Posmicna ¢vrstoca
Sample under surface | Sampling fion ) Dry |/ Density plasti¢ nosti/ / Plasticity |/ Consistency size disfribution Unconfined | / Shear sirength
. . Borehole density ) | content - . . 800- 1600-
designation method | symbol density | of solid Atterberg limits index index comp. test 10-50 | 50-100 |100-200]200-400]400-800 1600 | 3200
particles kPa kPa kPa kPa kPa
kPa kPa
od - do 0 od 0s w wi [ we Ip Ic c I m T s T & q c [ Eoed
[l [m] [l [] [g/cm?] [%] [] [] [%] [kPa] [kPa] [’ [MPa]
230322-571 B-1 200 - 230 NU ML 29.4 49 28 21 0,94
230322-572 B-1 400 - 430 NU CH 29.1 51 27 24 0,92 16,63A | 29,25
230322-573 B-1 600 - 630 SPT CL 15,7 49 28 22 1,55
230322-574 B-2 200 - 230 NU MH 30,5 50 32 18 1,07
230322-575 B-2 400 - 430 NU ML 30,6 49 29 20 0,92 144,0
230322-576 B-2 600 - 630 SPT CL 20,6 46 26 20 1,28
230322-577 B-3 200 - 230 NU MH 29.0 50 29 21 1,01
230322-578 B-3 400 - 430 NU ML 28,4 48 29 19 1,03 13,49 A| 27,02
230322-579 B-3 600 - 630 SPT CL 19,6 48 26 22 1,31
Oznaka vz posmicnu cvrstocu / Index beside shear strength: Ispitao: Kontrolirao i odobrio:
A lzravno smicanje / Direct shear box [B] Reverzno smicanje / Reverse shear Operator: Checked and approved:
C) Po Kray Tiedemannu / Kray Tiedemann method Sinisa Trkulja, geol. tehn.
D) Triaksijalno ispiifivanie / Triaxial fest UU [a] CIU[b] CID[C] Marijan Meded, grad. tehn. Toma Morovi¢, ing.grad.

Stranica 9 od 9



GEOTEST d.o.0., Laboratorij / Brezovicka cesta 48E,
HR-10 000 Zagreb / info@geotest.hr,
www.geotest.hr

GED’ &

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU / TEST REPORT
ASTM D2216_ 230322-571,230322-572,230322-573,230322-574,230322-575,230322-574,230322-577,230322-578,230322-579,
PRIRODNA SADRIINA VODE / WATER CONTENT OF SOIL

Laboratori: Geotest d.o.o. Laboratori Oznaka projekta: Ll - 23-03-92
Laboratory: Brezovicka cesta 48E, Zagreb Project designation:

Narucitelj: Afik j.d.o.o. Metoda ispitivanja: ASTM D2216-19
Order by: Drinska ulica 21, Zagreb Testing method: Metoda B
Gradevina Jezero Klanje&ko Datumispifivanja: 30.03.2022.

Object Date of test:

Uzorak / Sample

Oznaka vzorka:

230322-511 230322-572 230322-573 230322-574 230322-575 230322-574 230322-577 230322-578 230322-579
Laboratory number

i %
Busofina B-1 B-1 B-1 B2 B-2 B2 B-3 B3 B-3
Borehole
. *
Bub‘%ﬂ 200-230 | 400-430 | 600-630 | 200-230 | 400 430 | 600630 | 200-230 | 4.00- 430 6,00 - 6,30
ep

Datum zaprimanja:
Date of - 15.03.2022. 15032022, 15032022 15.032022. 15032022 15.032022. 15032022 15032022 15.03.2022.
ate of receip

Masa Tare:
. 38.95 32.14 36.80 38.90 3524 38.94 39.04 63.43 28.85
Container mass
Brutto vlazno:
145,77 135,79 57,72 136.64 138.15 79.56 159,49 139.88 66,30

Moist spec. mass
Datum/sat vaganja

Date/fime in owen 3103./0800h(3103./08:00h(3103./08:00h|3103./0800h|31.03. 703800 h|31.03./0800 h|31.03./0800h(31.03./08:00 h(31.03. f08:00 h

Brutto suho:

. 121.52 114.00 54,88 113.80 114,01 72,62 132,40 122,99 61,80
Dry specimen mass
Masa vode:
24,25 21.79 284 2284 24,14 694 27.09 16.89 4,50
Mass of water:
Masa suhe probe:
82,57 74,86 18,08 74,90 78.77 33.68 23.36 59.56 2295
Mass of solids:
Vlaznost:
274 2.1 15.7 30,5 30.4 20,6 27,0 28,4 12.6
W ater content.
Napomena: Temperatura swSionika 110° C / * PODAC! DOBIVENI OD NARUCITELIA
Ispitao/Operator: Mjesto i datum/Place and date: Kontrolirao/Checked and approved:
J{U){?ﬁm et Zagreb 31.03.2022. e
OBR 5.10/13 Izdanje 2 Stranica 1/1

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke. Djelomi¢no umnozavanje ispitnog izvjestaja nije dozvoljeno bez odobrenja voditelja laboratorija.
Stranica 1 od 13



GEOTEST d.o.0., Laboratorij / Brezovicka cesta 48E,
HR-10 000 Zagreb / info@geotest.hr,
www.geotest.hr

1ZVJESTAJ O ISPITIVANJU / TEST REPORT ASTM D4318_230322-571, 230322-572

GRANICA TECENJA | GRANICA PLASTICNOSTI / LIQUID LIMIT AND PLASTIC LIMIT
Laboratorj: |[Geotest d.o.o. Laborator] Oznaka projekta: Ll 23-03-22
Laboratory: Brezovicka cesfa 48, Lagreb Project designation:
Narucitel: ATIK ].d.0.0. Metoda ispitivanja:
Order by: Drinska vlica 21, Zagreb Testing method: ASTM D4318 - 17
Gradevina e Datum ispitivanja:
X Jezero Klanjecko 29.03.2022.
Cbject ! Date of test:
60 I
|
|
|
1
|
~ e S |
|
§' T |
§ 50 = }
H—e—
K YT
| T —
|
|
|
|
|
40 1
16 16 17T 18 19 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 3435 36 37 38394
Bray udaraca [N}
Br: Kratak vizuakan opis: Priprema uzorka: spimvanje v Rezultat:
» No: 230322-571 smal visual descripfion o Preparation of sample: prrsrjc;o:;jm wi= 49
o i * B |% prolaza kroz sito 0.425 mm: =
5 EUSDEHF 81 Prah smede boje, % B . ) - Sfmo k“od. W p 2807
5 |Boreho e* niske plasticnosti, s % passing 0.425mm sieve: mokrog sijanja |wp= 9%
Dubina 2.00 -2.30 tefko gnjediv. Priprema uzorka prema ASTM D 4318-17 IP= 21
Depth m IC= 0,94
UREDAJ / TESTING EQUIPNET
Granice plasticnosti / plastic limits ruéno rolani / hand rolied
CGranice tecenja { liquid imits mehanicki / Mechanical
Lopatica f/Grooving tool plasticna / plastic
60 T
|
|
|
|
|
- ] |
= T e |
3 T ———1 | |
i- ERRERRRRRRERREY
|
|
|
|
|
|
|
|
0 ]
45 16 17 18 19 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 343536 37 38394
Brayudaraca {N]
Br: Kratak vizuakan opis: Priprema uzorka: Ispitivanje v Rezultat:
No: 230322-572 small visual description o Preparation of sample: prrrjodnlom wi= 51
~ stanju
[} . E3 B |[% prolaza woz sto o425 mm: = 27
S Buso;m‘q B-1 Glinasmede boje, % P 5 5 . Sfmo k"odl We p
& |Borshols visoke plastienosti, s [®posingo42s mmsieve:  |mokrog sianja |w o= 29%
. * _ « C =
ng',['pjc‘ 4’00'_"4’30 fesko gnjeciva. Priprem a uzorka prema ASTM D 4318-17 :PC= 0?32
% PODACIDOBIVENI OD NARUCITELJA
Isoitao: mMijesto i datum: Kontrolirao i adobrio:
k. g
TM A—_ Place and date: : —
n g g% gl
sinida Trkulia, geol. teh. Zagreb, 29.03.2022. Toma Morovice, d pl.ing. grad.

OBR 5.10/17 Izdanje 2 Stranica 1/1

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke. Djelomi¢no umnozavanje ispitnog izvjestaja nije dozvoljeno bez odobrenja voditelja laboratorija.
Stranica 2 od 13
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GEOTEST d.o.0., Laboratorij / Brezovicka cesta 48E,
HR-10 000 Zagreb / info@geotest.hr,

1ZVJESTAJ O ISPITIVANJU / TEST REPORT ASTM D4318_230322-573, 230322-574

GRANICA TECENJA | GRANICA PLASTICNOSTI / LIQUID LIMIT AND PLASTIC LIMIT

Laboratorij: |[(Geolest d.0.0. Laboraior]) Oznaka projekta: Ll 23-03-92
Laboratory: Brezovicka cesta 48k, Lagreb Project designation:
Naruéitelj: ATIK ].d.0.0. Metoda ispitivanja: _
Order by: Drinska vlica 21, fagreb Testing method: ASIMDA318- 17
Gradevina ¥ o . Datum ispitivanja:
Object Jezero KlanjeCko Date of test- 29.03.2022.
60 1
|
|
|
|
|
I
b, ]
§. — I
| |
g 50 — ————
5 T | |
g | T
|
|
|
|
|
40 !
1§ 16 17 18 19 29 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 394p
Broj udaraca [N
Br: Kratak virzuakan opis: Priprema vzorka: isprtivanfe u Rezultat:
No: 230322-573 Emal visual description: 5 Preparation of sample: prr’rfodr?om W= 49
~ stanju
g Butotina * 3 % prolaza kroz sito 0.425 mm: | sqma kod [We= 28
& |Borehole Bl Glina siver boje, niske g % passing 0.425mm sieve: mokrog sifanja |w o= 16 %
Dubina * plasticnosti, cvrsta. Priprem a uzorka prema ASTM D 4318-17  |IP= 22
Depth 600-630m P P Ic= 1355

UREDAJ / TESTING EQUIPNET

Granice plasticnosti / plastic limits

ruéno rolani / hand rolled

Granice tecenja fliquid limits

m ehanic¢ki / Mechanical

Lopatica fGrooving tool

plasticna / plastic

sinisa Trkulja, geol. teh.
OBR 5.10/17

Izdanje 2

Place and date:

Zagreb, 29.03.2022.

60 i
|
|
|
|
|
T |
2 R O :
g 50 ———
§ { T
|
|
|
t
|
|
|
|
10 .
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37383940
Broj udaraca N}
Br: Kratak virzuakan opis: Priprema uzorka: Isprfivanje v Rezultat:
. ‘rod
No: 230322-574 Emal visual descripfion:] - Preparation of sample: prrrjo r?om w,= 50
~ stanju
< Eoti ES -8 % prolaza kroz sito 0.425 mm: | & kod |we= 32
g Egig;‘g% B2 Prah smede bofe, T o ina 0.425 . ) :'mo _,O . P_ 3%
3 visoke plastiénost, s % passing 0. mm sieve: mokrog sifanja |w o= 5
Dubina * Surst Pri IP= 18
- . riprem a vzorka prema ASTM D 4318-17
Depth __|#%0-230m P P =107
* PODACIDOBIVENI OD NARUCITELJA
Ispitao: Ijesto i datum:

Kontrolirao i odobrio:
7

—7
i g

Toma Morovic, dipl. ing. grad.

Stranica 1/1

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke. Djelomi¢no umnozavanje ispitnog izvjestaja nije dozvoljeno bez odobrenja voditelja laboratorija.

Stranica 3 od 13
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GEOTEST d.o.0., Laboratorij / Brezovicka cesta 48E,
HR-10 000 Zagreb / info@geotest.hr,
www.geotest.hr

GEOQ £°

TEST

I1ZVJESTAJ O ISPITIVANJU / TEST REPORT ASTM D4318_230322-575, 230322-576

GRANICA TECENJA | GRANICA PLASTICNOSTI / LKQUID LIMIT AND PLASTIC LIMIT
Laboratorij: Geotest d.o.o. Laboratori Oznaka projekta: LI 230327
Laboratory: BrezoviCcka cesta 48E, Zagreb Project designation:
Naruditel: Afik].d.o.o. Metoda ispitivanja: ASTM D4318- 17
Order by: Drinska ulica 21, Zagreb Testing method:
; * Datum ispitivanja:
Gradevina - P! I
Object Jezero KlanjeCko Dale of fesi- 29.03.2022.
60
|
|
|
|
|
|
- I
& |
F3 —— |
= |
£ e
§ | ——.——~—_________
| T I R N
|
|
|
|
|
|
40 L
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3p 31 32 33 34 353637383940
Braj udaraca {NT
Br: Kratak vizuakan opis: Priprema uzorka: Ispitivanfe u Rezultat:
No: 230322575 small visual desciption:] Preparation of sample: prf'rodnjom wi= 49
~ _g stanju
=] -
= [RUtofti * O  [% prolaza kroz sito 0.425 mm: = 29
8 Euso;mlc B2 Prah sm ede boje, s | P s 0,495 o samo k_.Od. we
S |Borehol ei'E niske plastidnost, = |% passing 0.425mm sieve: mokrog sijanja lwe= 31 %
ngiﬁ‘jﬂ 4’00;14’30 tesko gnjeciv. Priprem a uzorka prema ASTM D 4318-17 :PC== O?SQ
UREDAJ / TESTING EQUIPNET
Granice plasticnosti 7 plastic limits ruéno rolani / hand rolled
Granice tecenja f liquid imits mehani¢ki / Mechanical
Lopatica fGrooving fool plastiéna / plastic
60 I
|
|
|
|
I
|
=~ |
& I
F3 |
8 50 }
|
§ 1 1 | | !
T Tt—e—1. '
e
I 1 | |
|
|
|
10 :
45 16 17 18 19 29 2 22 23 24 o5 26 27 28 29 3p 31 32 33 34 3536 37 38394
Braj udaraca INJ
Br: Kratak vizualan opis: Priprema uzorka: Ispitivanje u Rezultat:
NoO: 230322576 small visual description:] Preparation of sample: pJ’H’OO‘ﬁtOm wi= 46
X _§ stanju
o 2ot * % prolaza kroz sito 0.425 mm: W p= 26
8 :uso;:nlc: B2 Glina sm ede boje, 0 = 6 0425 ) ) samo ’(“Od. :
> |Borehole niske plasticnosti, = % passing 0.425 mm sieve: mokrog sifanja |wge= 21 %
: E3 _ x -
Dubina 6.00-06.30 cvrsta. Priprem a uzorka prema ASTM D 4318-17 IP= 20
Depth m IC= 1,28
¥ PODACIDOBIVENI OD NARUCITELJA
Ispitao: IMjesto idatum: Kontrolirao | odobrio:
7}—\@ G’\__ Place and date: - & .
7 —,
sinisa Trkulja, geol. teh. Zagreb, 29.03.2022. Toma forevic, aipl. Ing. grad.

OBR 5.10/17 Izdanje 2 Stranica 1/1

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke. Djelomi¢no umnozavanje ispitnog izvjestaja nije dozvoljeno bez odobrenja voditelja laboratorija.
Stranica4 od 13



GEOTEST d.o.0., Laboratorij / Brezovicka cesta 48E,
HR-10 000 Zagreb / info@geotest.hr,
www.geotest.hr

1ZVJESTAJ O ISPITIVANJU / TEST REPORT ASTM D4318_230322-577, 230322-578

GRANICA TECENJA | GRANICA PLASTICNOSTI / LIQUID LIMIT AND PLASTIC LIMIT
Laboralornj: [Geolest d.o.o. Laborafor]] Oznaka projekta: LI 23-03-22
Laboratory.  |Brezovicka cesta 48E, Zagreb Project designation:
Naruéitel: Afik].d.o.o. Metoda ispitivanja: ASTM D4318-17
Order by Drinska ulica 21, Zagreb Testing method:
; . Datum ispitivanja:
Cradeving " | jezerg Klanjecko 29.03.2022.
Object Date of fest:
60 T
|
|
|
|
|
|
|
g e S I
S T !
& 50 ——.__:‘. —
5§ [ T T
K} |
|
|
|
|
|
|
40 |
15 16 1T 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 343536 3738394p
Brojudaraca [NY
Br: Kratak vizualan opis: Priprema vzorka: Ispitivanje u Rezultat:
No: 230322577 smal visual description Preparation of sample: pn'rodnjom W= 50
~ _g stanju
g E3 0O [=% T : =
o % prolaza kroz sito 0.425 mm: Wp= 29
g Egig;‘g‘z B-3 Prah sm ede boje, g ) . ) samo K_‘Dd. 2 20 %
visoke plasticnosti, % passing 0.425mm sieve: mokKrog sffanjc |w o= °
Dubina * - Cvrst. Priprem a uzorka prem a ASTM D 4318-17 HE= 2]
Depin 200-230m [ P ic= 1.0
UREDAJ / TESTING EQUIPNET
Granice plasticnosti / plastic limits ruéno rolani { hand rolled
Granice fefenja fliquid limits m ehani¢ki / Mechanical
Lopatica /Grooving tool plasticha / plastic
60
|
|
|
|
|
T
|
b, ]
$ :
E T
& 5 — —— 1
§ H——-_‘“‘*‘*‘-—-L-O__‘
I — |
! *— | |
i S
|
|
|
|
40 |
15 16 17 18 19 929 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3p 31 32 33 34 35 36 37 38 3940
Brojudaraca [NY
Br: Kratak vizualan opis: Priprema uzorka: Ispitivanje u Rezultat:
_ rod
NoO: 230322-578 smal visual description Preparation of sample: prire n.om W= 48
~ _g stanju
g it * =] % prolaza kroz sito 0.425 mm: = 29
5 ggig;‘g‘z B2 Prah sm ede boje, ° . . Samokod |Wp 5 %
= ‘o . i I = ]
i niske piasticnost, S | % passing 0.425 mm sieve mokrog sifanja |w g
Dubina - &vrst. Priprem a uzorka prem a ASTM D 4318-17 |P= A
Depih 400-430m P p Ic= 1,03
%  PODACIDOBIVENI OD NARUCITELJA
Ispitao: tjesto i datum: Kontrolirao i odaobrio:
’7—;\@ 0\\_ Place and date: —_—
A —
siniga Trkulja, geol. teh. Zagreb, 29.03.2022. Toma Taorovie, dipl. ing. grad.

OBR 5.10/17 Izdanje 2 Stranica 1/1

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke. Djelomi¢no umnozavanje ispitnog izvjestaja nije dozvoljeno bez odobrenja voditelja laboratorija.
Stranica 5 od 13
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GEOTEST d.o.0., Laboratorij / Brezovicka cesta 48E,
HR-10 000 Zagreb / info@geotest.hr,
www.geotest.hr

GEO =°

DIJAGRAM PLASTICNOSTI

GRANICE TECENJA | GRANICE PLASTICNOSTI / LIQUID LIMIT AND PLASTIC LIMIT
Laboratorij: |Geotest d.o.o. Laboratorij Oznaka projekta: Ll 23-03-22
Laboratory:  |Brezovicka cesta 48k, Zagreb Project designation:

Narucitel: Atik j.d.o.o. Metoda ispitivanja:
: -G08 ) pirvan) ASTMD 4318-17
Order by: Drinska ulica 21, Zagreb Testing method:
Cradevina: Jezero Klanjecko
Object: J
8
=
o
- - 8
o
-
& .
= 2
=
©
o o
- Irod
—
@ - S
o g
K
- |
=
. |
(3 B
I
‘ ~
I | o
—— - 2
E o
| []
| =4
1 Q1 o
] | "~
\ |
I |
I |
T T T T T ! ! o
o o o o o o o o
© 3 ~ © &, ~ -
=
I o - =
= | £ £ N . - 3 4
% o s W Wp fP Ic Kratak vizalni opis / Small visual description -E £
[ = A Ea
[0 o
1 B-1 2,00-2,30m 49 28 21 0,94 |Prahsmede boje, niske plasticnosti, tefko gnjediv. ML
2 | B-1 4,00-430m 51 27 24 0,92 |Glinasmede boje, visoke plasti¢nosti, tesko gnjediva. CH
3| B1 | 600-630m 49 28 22 1,55 |Glinasiver boje, niske plastidnosti, dvrsta. CL
4| B2 | 200-230m 50 32 18 1,07 |Prahsmede boje, visoke plasticnosti, dvrst. MH
5| B-2 | 400-430m 49 29 20 0,92 |Prahsmede boje, niske plosticnost), 1esko grjediv. ML
6 | B2 6,00- 6,30 m 46 26 20 1,28 |Glingsmede boje, niske plastiénosti, évrsta. CL
7 | B-3 | 200-230m 50 29 21 1,01 |Prahsmede boje, visoke plasticnosti, cvrst. MH
8 | B3| 400-430m 48 29 19 1,03 |Prahsmede boje, niske plasticnosti, Evrst. ML
Ispitao: Mjesto i datum: Kontrolirao i odobrio:
; 9 . Place and date: /
¢ 7
SinisaTrkulja, geol. teh. Zagreb, 29.03.2022. Toma Morovic, dipl. ing. grad.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke. Djelomi¢no umnozavanje ispitnog izvjestaja nije dozvoljeno bez odobrenja voditelja laboratorija.
Stranica 6 od 13



GEOTEST d.o.0., Laboratorij / Brezovicka cesta 48E,
HR-10 000 Zagreb / info@geotest.hr,
www.geotest.hr

1ZVJESTAJ O ISPITIVANJU / TEST REPORT ASTM D4318_230322-579

GRANICA TECENIA | GRANICA PLASTICNOSTI / LKQUID LIMIT AND PLASTIC LIMIT
Laboratorij:  |[Geotest d.o.o. Laborator] Oznaka projekta: Ll 23-03-22
Laboratory: Brezovicka cesta 48Lt, Zagreb Project designation:
Narucitel: ATk ].d.O.0. Metoda ispitivanja:
Order by: Lrinska vlica 21, Zagreb Testing method: ASIM D4318 - 17
; o Datum ispitivanja:
Cradevina ™ | josero Klanjetko 29.03.2022.
Cbject Date of test:
60 T
I
|
|
1
|
o] |
& I
R I e e N |
= 50 t
3 e 4
l T
I I e e S N
| ——
|
|
|
|
40 :
15 1B 17 18 19 29 21 22 23 24 25 26 27T 28 29 3p 31 32 33 34 35 36 37 383940
Brayudaraca {N]
Br: Kratak vizualan opis: Priprema uzorka: Ispimvanye u Rezultat
» No: 230322-579 smal visual desciption o Preparation of sample: pr;?gijjm W= 48
o i * VY % prolaza Koz sito 0.425 mm: =
5 EUSOEHF B3 Glina smede boje, % B . ) . skomo k“od . W p 2607
35 |Boreho e* niske plasticnost, s % passing 0.425mm sieve: mokrog sijanja |w = 20%
Dubina 6.00 -6.30 cvrsta. Priprema uzorka prema ASTM D 4318-17 1P= 22
Depth m IC= 1,31
UREDAJ / TESTING EQUIPNET
Granice plasticnosti J plastic limits ruéno rolani / hand rolled
CGranice tecenja { liquid limits mehanic¢ki / Mechanical
Lopatica f/Grooving tool plasticna / plastic
20 |
I
|
|
|
F I
H |
§ 10 i
|
|
|
|
|
|
|
|
0 ]
45 16 17 18 19 2p 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3p 31 32 33 34 3536 37 38394p
Brajudaraca (N}
Br: Kratak vizu alan opis: Priprema uzorka: Rezultat
No: Emall visual description] o Preparation of sample: W=
-
o o B
g Buiofing % % polaza kroz sto 0.425 mm: Wp=
& |Borehole s |® passing 0.425 mm sieve: W=
i * . IP=
Dubina _
Depih Priprema uzorka prema ASTM D 4318-17 T
¥ PODACIDOBIVENI OD NARUCITELJA
Isoitac: mMijesto i datum: Kontrolirao 1 odobrio:
’ 7
TM 0\¥ Place and date: g
I % g oo gt
sinia Trkulia, geol. teh. Zagreb, 29.03.2022. Toma ﬁorovlc, dipl.ing. grad.

OBR 5.10/17 lzdanje 2 Stranica 1/1

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke. Djelomi¢no umnozavanje ispitnog izvjestaja nije dozvoljeno bez odobrenja voditelja laboratorija.
Stranica 7 od 13



GEOTEST d.o.0., Laboratorij / Brezovicka cesta 48E,

EED j HR-10 000 Zagreb / info@geotest.hr,
2 B

www.geotest.hr

DIJAGRAM PLASTICNOSTI

GRANICE TECENJA | GRANICE PLASTICNOSTI / LIQUID LIMIT AND PLASTIC LIMIT
Laboratorij: |Geotest d.o.o. Laboratorij Oznaka projekta: Ll 23-03-22
Laboratory:  |Brezovicka cesta 48k, Zagreb Project designation:

N Citelj: Atik j.d.o.o. Metoda ispiti ja:
arucitel] | j o.o .o a ispifivanja ASTMD 431817
Order by: Drinska ulica 21, Zagreb Testing method:
Cradevina: Jezero Klanjecko
Object: J
8
| O
o0
- - 8
o
I
L&) I
= =
L O
o
L]
[Tv]
- ~
= &
o §
2
- |
=
. |
(%) - 8
I
‘ ~
| ! RN [
P! :
E o
| w
\ 6' [
I |
(- -2
\ |
I |
I |
T T T T T L - o
o (=] (=] o - o o o
© 3 ~ © &, ~ -
=
N g =5
% 5 Is) W Wp le Ic Kratak vizalni opis / Small visual description -E 'E
I 3 -7
1 B-3 6,00- 6,30 m 48 26 22 1,31 |Glingsmede boje, niske plastiénosti, évrsta. CL
2
3
4
5
6
7
8
Ispitao: Mjesto i datum: Kontrolirao i odobrio:
; 9 . Place and date: /
SinisaTrkulja, geol. teh. Zagreb, 29.03.2022. Toma Morovic, dipl. ing. grad.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke. Djelomi¢no umnozavanje ispitnog izvjestaja nije dozvoljeno bez odobrenja voditelja laboratorija.
Stranica 8 od 13
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GEOTEST d.o.0., Laboratorij / Brezovicka cesta 48E,
HR-10 000 Zagreb / info@geotest.hr,

GEO £°
&
- www.geotest.hr

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU / TEST REPORT ASTM D 2166_230322-575

JEDNOAKSUALNA CYRSTOCA ZA KOHEZIIVNA TLA / UNCONFINED COMPRESSION TEST ON COHESIVE SOLS

Laboratoly:  |Geotest d.o.o. Laboratori] Omaka projekta: L193.03.99
Laboratory:  |Brezovicka cesta 48E, Zagreb Project designation:
Nar&itel: Atik j.d.o.o. Metodaispitivanja:
. ) J ) _ M - l ASTM D2166/D21 66M-16
Order by Drinska ulica 21, Zagreb Testing method:
Gradevina * Jezero Kl(]ni KO Datum zoprimanja /Dat e of receipt 15.03.2022.
Object Datum ipitivanja f Date of test|31.03.2022.
146 slika vzorka / picture of specimen
128
106
80
3
2 .
o
40
26
8
o i 2 3
Vertikaina deformacija [ |
Uzorak / Sample
Br: Kratak vizualan opis: Lokacija i ofjentacia testnog primjerka u vzorku:
230322-575 ) . p ) : ) : ) I 9P .J o
No: Small visual description: | Location and orientation of the test specim within the sample:
YAt * Primjerak je arijentiran vertikaino, izvaden je iz srednje
Busotina B2 Glina sive boje. i ! ] | ! ieg
Borehole: difefa neporemecenog uzorka.
Dubina ¥ 4.00-4.30m Napomena vezana za |Pocetne dimenzje uzorka: d=3.57cm.h=8cm.
DepTh: ‘ uzorak: Omijer promijera / visine d/h= 2,2
r, e . _ Priprema vzorka: Uzorak je ispitan u
nije ispitano Uzorak je dostavien u ‘ . .
l[g/cm3] = Preparation of sample: neporemedenom stanfu.
laboratorij zamotan u — - = —
_ . Nadcin cuvanja vzorka: Urarak se Cuva u viainoj
Wo= | 30.6 % [ASTM D22146) foliju. N ) . . i
Storage conditions of specimen komori do ispitivanja.

Vlagaispitana prije Testaiz cijelog uzorka /water confent specimen was obtained before Test from entfire

specimen
Uredaj/Apparatus
Tip: W, Farrance, 5000 kg stepless Noflve.‘cavdo.zvoﬂe-na sila uvm;emoT prsTenu._I,&j .kN. \f-’rsro‘ spoja Jz-f*nedu
. . utiskivaca i gornje podloZne plodice:/globni spoj. Brzina kompresije: 0,6
i compression test machine.
Type: mm/min.
Ispifivanje / Testing
iieme do sloma: A q. [kPa]= 144,0 e, prislomu [%]=
‘ ) 5min = ‘ 1.63
Time fo failure : s, [kPal= 72,0 e atfaiure [%]=

Napomena vezana uz ispravnu inferpretaciu rezultata ispifivanja:

Information reqired for proper interpretation of test result:

¥ podaci dobiveni od narucitelia
Ispitao/Operator: Mjestoi datum: Konftrdlirao i od obrio:

Place and date: 7,

J{G)éfﬂm W 7-‘7/'_?

Zagreb, 31.03.2022.
Marijan Meded, grad. teh. g Toma Morovié, dipl. ing. grad.

Izaane 3 stranica 1/1

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke. Djelomi¢no umnozavanje ispitnog izvjestaja nije dozvoljeno bez odobrenja voditelja laboratorija.
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GEOTEST d.o.0., Laboratorij / Brezovicka cesta 48E,
HR-10 000 Zagreb / info@geotest.hr,

IZVIESTAJ O ISPITIVANJU / TEST REPORT ASTM D3080 230322-572

DIREKTNO SMICANJE / DIRECT SHEAR TEST

Laborator: Geotest d.o.o. Laboratori] Oznaka projekta: L2 ”
Laboratory: Brezovicka cesta 48E, Zagreb Project designation:
NaruCitelj: Atk j.d.o.0. Metoda ispitivanja:
. . - ASTMD3080-11
Orderby: Drinska ulica 21, Zagreb Testing method:
Gradevina * Datum poetkafzavietka testa: (94 03,2022 -
. J Klanjeck: .
Object ezero Manecko Test begining/finishing date:  |27.03.2022.
Uzorak / Sample
Br: Kratak vizualan opis: Lokacija i orijentacija testnog primjerka u uzorku:
230322-572) o
No: Brief visual description: [Location and crientation of the test specim within the sample
Busotina * Bl Primjerak je orijentiran horizontalno, izvadenije iz
Borehole gornjeg dijela neporemecenog uzorka.
Dubina * Priprema uzorka: Neporemeceni
400-4,30 | Giina smede boje - CH . per
Depth Preparation of sample: vzorak
s = o Uvjel ispitivanja: Uzorakje potoplien
nje spifano . o .
[g/cm’] Test requirement : tiiekom spifivanja
Dimenzije uzorka: 6o x 6em x 2 om Napomena: * pODAC DOBIVENI 0D
Dimension of the specimen: Comment: NARUGITELJA
Uredaj/Apparatus
Tip: W. Farance, Mod No. 2500, S No. | Uzorakje direkno smican, . Dreniranje je dvostrano. Koristen je filter papir.
Type: 488, 489 i 490. Unutradnjost prstena je premazana. Wista premaza -silikonsko ulje.
Ispitivanje / Testing
Brzina smicanjaje: 0,0162 mmy/s.
horizortal
Sv *peak displacemen bres w o Id S eo [ too
tatt
[kPal [kPal [mm] [kPal %] Ma/m?] [ [Ma/m®] | [%] [] [min]
0 - 29,11
100 71,42 4,45 31,23
200 131,56 4,48 30,36
400 241,14 2,57 27,86 269
b peck = 29.25° ¢ o 2517° b res=
C pec = 16,63 kPa o 21,76 kPa C es=
Ispitao: Mjestoi datum: Konftrolirao i odobrio:
Operator: Place and date: 4

\WW

OBR 5.10/16

izdanje 2

lagreb, 27.03.2022.

<

Toma Morovic¢ing.grad.
Stranica 1/2
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Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke. Djelomi¢no umnozavanje ispitnog izvjestaja nije dozvoljeno bez odobrenja voditelja laboratorija.
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GEOTEST d.o.0., Laboratorij / Brezovicka cesta 48E,
HR-10 000 Zagreb / info@geotest.hr,
www.geotest.hr

TEST
AJ O A PORT A D3080 0
DIREKTNO SMICANJE / DIRECT SHEAR TEST
N Konsolidacija na 400 kPa - odredivanje
483 \\ brzine smicanja
§473 c\
3 t,= 14  min
Eu63 K * ,
> tyo= - min
,3453 heo= 969 min
% 50% primarne Qs
§443 }\UHD\. hda\.u‘]b \
s} \
© 433 - Vo= 0,016 mm/min
100% primarne ~o__ .
03 konsolidacije _
0 1 10" 100 1600°8t mind o000
8
25 9
X
g
- ~=<=__] S 0 g
QS N e \\ S
< i e e e =y 25§
%_: g X X :-_._.\__‘__ 4. §
8 250 g Py o 50 €
< -7 il T ~
% - - ~-----‘--—____- 400 kP, 3
S 200 L a =
’S r" g
S - S
§ 150 S 1 _ N
< /’ I St I R TTT T T =~ 200kRa
100 T ==
5 i -7 - 100 kPa
,' Ve /
0
0 0,5 1 L5 2 25 3 35 4 45 5 55 6 6,5 7
Pomak (mm)
550 laga %
500 50
450 snicamianss
pravac smicanjavim
400 40 — — — - pravac smiaanja- kriticmo
350 — =0 = = viaznost
g --------- pravac swianjaresersno
< 300 = L | 30
o = ‘? -
£ 250 27
] -
5 g
8 200 1= 20
%) peiie
150 o7 Cooak= 16,63 kPa, (pear=29,25°,
e = " Co=21,76 kPa, 9,=25,17°
= Cer=2cl, a, Pcr=249,17".
50 7 A
0 O B-1/400-4,30
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 ’ ’
Normal Stress (kPa)
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Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke. Djelomi¢no umnozavanje ispitnog izvjestaja nije dozvoljeno bez odobrenja voditelja laboratorija.
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GEOTEST d.o.0., Laboratorij / Brezovicka cesta 48E,
HR-10 000 Zagreb / info@geotest.hr,
www.geotest.hr

IZVIESTAJ O ISPITIVANJU / TEST REPORT ASTM D3080 230322-578

DIREKTNO SMICANJE / DIRECT SHEAR TEST

Laborator: Geotest d.o.o. Laboratori] Oznaka projekta: L2 ”
Laboratory: Brezovicka cesta 48E, Zagreb Project designation:
NaruCitelj: Atk j.d.o.0. Metoda ispitivanja:
. . - ASTMD3080-11
Orderby: Drinska ulica 21, Zagreb Testing method:
Gradevina * Datum poetkafzavietka testa: (94 03,2022 -
. J Klanjeck: o
Object Szero Rdnjecko Test begining/finishing date:  |29.08.2022
Uzorak / Sample
Br: Kratak vizualan opis: Lokacija i orijentacija testnog primjerka u uzorku:
230322-578) o
No: Brief visual description: [Location and crientation of the test specim within the sample
Busotina * B3 Primjerak je orijentiran horizontalno, izvadenije iz
Borehole gornjeg dijela neporemecenog uzorka.
Dubina * Priprema uzorka: Neporemeceni
400-4,30 | Prahsmede boje - ML . per
Depth Preparation of sample: vzorak
s = o Uvjel ispitivanja: Uzorakje potoplien
nje spifano . o .
[g/cm’] Test requirement : tiiekom spifivanja
Dimerzije uzorka: cemx 6emx 2am | CPomene: * pODACI DOBIVEN] 0D
Dimension of the specimen: Comment: NARUGITELJA
Uredaj/Apparatus
Tip: W. Farance, Mod No. 2500, S No. | Uzorakje direkno smican, . Dreniranje je dvostrano. Koristen je filter papir.
Type: 488, 489 i 490. Unutradnjost prstena je premazana. Wista premaza -silikonsko ulje.
Ispitivanje / Testing
Brzina smicanjaje: 0,061 mmy/s.
horizortal
Sv *peak displacemen bres w o Id S eo [ too
tatt
[kPal [kPal [mm] [kPal %] Ma/m?] [ [Ma/m®] | [%] [] [min]
0 - 28,36
100 66,75 1,67 30,23
200 112,31 377 29,02
400 218,83 4,24 26,08 43
b peck = 27,02° ¢ o 27,47 ° b res=
C pec = 13,49 kPa o 6,79 kPa C es=
Ispitao: Mjestoi datum: Konftrolirao i odobrio:
Operator: Place and date: 4

\WW

OBR 5.10/16

izdanje 2

lagreb, 29.03.2022.

7

Toma Morovic¢ing.grad.
Stranica 1/2

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke. Djelomi¢no umnozavanje ispitnog izvjestaja nije dozvoljeno bez odobrenja voditelja laboratorija.
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GEOTEST d.o.0., Laboratorij / Brezovicka cesta 48E,
HR-10 000 Zagreb / info@geotest.hr,
www.geotest.hr

AJ O ISF A REPORT A D3080_230 8
DIREKTNO SMICANJE / DIRECT SHEAR TEST

Konsolidacija na 400 kPa - odredivanje

LR SN
\ K brzine smicanja
§321
= G te= 3 min
E£301 - . ;
o 50% primarne o min
E konsolidacije ~ Tg---m-q-m-mmmamn- H t00= 43 min
% 281 \
g
5261 o ~ ,
v,,= 0,061 mm/min
100% primarne \ \O\M o
1 konsolidacjie ) b
241 B B ogt [min
0 1 < 10 < 100 100(} ]IOOOO
8
25 9
2
X
g
N .:_—_::~\ i 0 §
& I Rt Tk st N | 3
N~ - ~-_-_-____ —_———_— = 25 g
;..: il £ R, I I §
5 250 50 <
2 <
§ et it iy ====2- 400kPa g
S 200 g =
5 L o =
s 150 g N
a ’ SRR ORI NP SpNIDIp Ep— D R
100 447 D E. BEEE 200kP
[} _-—T
I -1
50 45 L — 100 kPa
0
0 0,5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 6,5
Pomak (mm)
550 laga %
500 50
450 snicamianss
pravac smicanjavim
400 40 — — — - pravac smicanja- kritiém
350 — =0 = = viaznost
—
e L O O R pravac swianjaresersno
< 300 < 30
8 T -] T
& 250 %
3 200 /Aj/ 20
) >
) //
150 — Cpoak= 13,49 kP2, Ppea=27,02°.
100 = 10
e ¢:r=6,79 kPa, ¢,=27,47°.
50 -
ol
0 0
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 B-3/4,00-4,30
Normal Stress (kPa)
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Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke. Djelomi¢no umnozavanje ispitnog izvjestaja nije dozvoljeno bez odobrenja voditelja laboratorija.
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